

| | | |
|------------------------------|---------------|-----------------------|
| IMPEGNO DI SPESA N. 1 | ZONA B | DEL 24/05/2024 |
|------------------------------|---------------|-----------------------|

ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO PER LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E INVERNALE, PRODUZIONE ACS, ELETTRICI ED IDRICO SANITARI DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' O IN USO ALLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE - CIG A01D5D5889 - DET.AGGIUD.EFFICACE N. 66 del 15/01/2024 - ORDINE DI LAVORO N. 1

| | | | |
|----------------------------|--|------------|-------------------|
| IMPRESA AFFIDATARIA | IMPRESA RIDOLFI & C SRL | CUP | |
| mail | info@ridolfi.it | CIG | A01D5D5889 |
| indirizzo | Via G. Amendola 5 - 50058 Signa (FI) | | |

| Descrizione interventi | Stima importo |
|-------------------------|---------------|
| Plesso San Salvi | € 25.000,00 |
| Istituto Agrario | € 10.000,00 |
| Liceo Leonardo da Vinci | € 25.000,00 |
| ANNOTAZIONI/ALLEGATI | |
| | |

| QUADRO ECONOMICO IMPEGNO DI SPESA | | |
|--|--------------------|-----|
| STIMA IMPORTO TOTALE DEI LAVORI | € 60.000,00 | a |
| INCENTIVO ART. 45 DGLS 36/2023 | € 1.200,00 | |
| IVA 22% | € 13.200,00 | b |
| | | |
| IMPORTO TOTALE | € 74.400,00 | a+b |

RISORSE DA REPERIRE ALL'INTERNO DEL CAPITOLO 19564 ANNO 2024
GLI INTERVENTI DOVRANNO ESSERE ULTIMATI ENTRO IL 30/09/2024

| | | |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------|
| Direttore dei lavori | Arch. Lorenzo di Bilio | |
| CSE | | <i>se presente</i> |
| Direttore operativo | Arch. Cristina Moretti | <i>se presente</i> |
| Direttore operativo | Arch. Federica Bosi | <i>se presente</i> |
| Direttore operativo | Arch. ir. Marco Vannuccini | <i>se presente</i> |
| Direttore operativo | Arch. Lucia Ensoli | <i>se presente</i> |
| Direttore operativo | Arch. Sara Gigli | <i>se presente</i> |
| Direttore operativo | Ing. Matteo Galatro | <i>se presente</i> |

RUP
Arch. Lorenzo di Bilio

Coordinatore AQ
Arch. ir. Marco Vannuccini