



COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"

**OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA
VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"
TRATTO EMPOLI - CASTELFIORENTINO
PIU 8.2 - LAVORI DI COMPLETAMENTO
RAMPE DI ACCESSO CV02 E VIABILITA'
MINORE VS12
SISTEMAZIONE IDRAULICA SI03
LOTTO V - Progr. 25+809,41**

COMMISSARIO REGIONALE SRT 429:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

PROGETTISTA:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

QUADRO TECNICO ECONOMICO

RIPOSIZIONAMENTO VIABILITA' DI SERVIZIO CS08-CV02

FORMATO	SCALA	N. ELABORATO
---	----	H
NUOVO DOCUMENTO		

EMISSIONE: 01 - 02 - 2016

CLASSIFICA PROTOCOLLO								DOCUMENTO				TAVOLA	REVISIONI	FASE
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rev.	Nome file	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Visto
---	---	---	---	---	---	---

Il presente documento, elaborato dal Commissario Regionale SRT 429, non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza preventiva autorizzazione scritta.

**PIU08_2 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE RAMPE DI ACCESSO AL
CAVALCAVIA CV02 - VIABILITA' MINORE VS12 ED INTERVENTO SI03 - LOTTO V**

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA

SOMME A BASE DI APPALTO		
A) - IMPORTO LORDO LAVORI	€	499 554,32
<i>di cui per ONERI PER LA SICUREZZA</i>	€	8 200,50
<i>per LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</i>	€	491 353,82
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
<i>b1) spese tecniche</i>	€	19 982,17
<i>b2) IVA 22% sui lavori</i>	€	109 901,95
<i>b3) IVA 22% + 4% CCNPIA su spese tecniche</i>	€	5 371,21
<i>b4) Incentivo per la progettazione (2%) - art.113 D.Lgs.50/16</i>	€	4 995,54
<i>b5) per assicurazione progettisti e verificatori</i>	€	1 500,00
<i>b6) per Anac</i>	€	225,00
<i>b7) Imprevisti</i>	€	8 469,81
B) - TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€	150 445,68
C) - RIEPILOGO A) + B)	€	650 000,00