



COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"

**OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA
VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"
TRATTO EMPOLI - CASTELFIORENTINO
PIU 8.1 - LAVORI DI COMPLETAMENTO
RAMPE DI ACCESSO CV01 - CV03 E
VIABILITA MINORI VS11 - VS13
LOTTO V - Progr. 25+034,90 - 26+204,63**

COMMISSARIO REGIONALE SRT 429:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

PROGETTISTA:

ING. ALESSANDRO ANNUNZIATI

QUADRO TECNICO ECONOMICO

RIPOSIZIONAMENTO VIABILITA' DI SERVIZIO CS08-CV01/CV03

FORMATO	SCALA	N. ELABORATO
---	----	H
NUOVO DOCUMENTO		

EMISSIONE: 01 - 02 - 2016

CLASSIFICA PROTOCOLLO								DOCUMENTO						TAVOLA		REVISIONI		FASE
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Rev.	Nome file	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Visto
---	---	---	---	---	---	---

Il presente documento, elaborato dal Commissario Regionale SRT 429, non può essere riprodotto o comunicato a terzi senza preventiva autorizzazione scritta.

**PIU08_1 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE RAMPE DI ACCESSO AI
CAVALCAVIA CV01 E CV03 e VIABILITA' MINORI VS11 - VS13 - LOTTO V**

QUADRO TECNICO ECONOMICO DI SPESA

SOMME A BASE DI APPALTO		
A) - IMPORTO LORDO LAVORI	€	498 929,70
<i>di cui per ONERI PER LA SICUREZZA</i>	€	14 026,53
<i>per LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA</i>	€	484 903,17
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
<i>b1) spese tecniche</i>	€	19 957,19
<i>b2) IVA 22% sui lavori</i>	€	109 764,53
<i>b3) IVA 22% + 4% CCNPIA su spese tecniche</i>	€	5 364,49
<i>b4) Incentivo per la progettazione (2%) - art.113 D.Lgs.50/16</i>	€	4 989,30
<i>b5) per assicurazione progettisti e verificatori</i>	€	1 500,00
<i>b6) per Anac</i>	€	225,00
<i>b7) Imprevisti</i>	€	9 269,79
B) - TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€	151 070,30
C) - RIEPILOGO A) + B)	€	650 000,00