

Determinazione o Atto Dirigenziale o Decreto del Commissario
N. 24 del 17/06/2016

Classifica: 010.18.04

Anno 2016

(6727758)

<i>Oggetto</i>	DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA GESTITA IN MODALITA' INTERAMENTE TELEMATICA, ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA - CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE (START) PER L'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI A: PIU08_2 -COMPLETAMENTO RAMPE DI ACCESSO DEL CAVALCAVIA CV02 E VIABILITA' MINORE VS12 ED INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA SI03 - LOTTO V - VARIANTE ALLA SR 429 TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO CUP B71B15000160005 - CIG: 6651954617 - CIG ASSIC AON SPA: ZE7195E3A
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa
<i>Riferimento PEG</i>	92
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Alessandro Annunziati
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa

dugsi00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

Impegno	Anno	Capitolo	Articolo	I
importo €				
21/17	2017	18462	0	650.000,00
21sub__	2017	18462	0	225,00
21sub__	2017	18462	0	300,00

Il Commissario

Ricordato che:

- con il protocollo di intesa, approvato con delibera della Giunta Regionale n.953 del 9.9.2002, stipulato in data 26.09.2002 tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Provincia di Pisa, Provincia di Siena, i comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Empoli e San Miniato sono stati disciplinati tempi, modalità di progettazione e costruzione dell'intervento relativo alla variante S.R.T. n.429 di "Val d'Elsa", tratto Empoli – Castelfiorentino e individuato la Provincia di Firenze quale soggetto al quale affidare la progettazione e la realizzazione dell'opera;
- con decreto n° 95/2005 del 13.06.2005 del Presidente della Regione Toscana, pubblicato sul BURT n. 27 del 06.07.2005, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.lgs 267/2000 comma 4 e dell'art 10 della L.R. 76/96, l'accordo di programma per la "Realizzazione della variante alla SRT 429 Val D'Elsa tratto Empoli Castelfiorentino", già in precedenza approvato dalla Provincia di Firenze con deliberazione di Giunta n. 111 del 11.04.2005 e ratificato da parte del Comune di Castelfiorentino, con deliberazione CC n. 19 del 28.04.2005, dal Comune di Empoli, con deliberazione C.C. n. 47 del 2.05.2005, dal Comune di Gambassi Terme, con deliberazione C.C. n. 20 del 26.04.2005 e dal Comune di San Miniato, con deliberazione C.C. n. 26 del 10.05.2005;
- in esecuzione del predetto accordo di programma, ed a seguito dell'espletamento di una procedura aperta, con determina dirigenziale n. 897 del 17/05/2007, gli anzidetti lavori sono stati appaltati al R.T.I. SALINI LOCATELLI S.R.L. (capogruppo)/CASTELLI LAVORI S.R.L. (ora ICS GRANDI LAVORI SPA) IN BREVE "ICS S.P.A." come da atto dirigenziale n.1385/2012) con il ribasso del 14,106% sull'importo soggetto a ribasso;

Preso atto:

- che con delibera di GP n. 127 del 16/07/2014 è stato adottato il recesso dal contratto di appalto con l'impresa ICS Grandi Lavori Spa, rep. 20956 del 04/03/2008, per la realizzazione del collegamento tra il raccordo autostradale Firenze-Siena e la S.G.C. FI-PI-LI – SR 429 tratto Empoli-Castelfiorentino, secondo quanto previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 163/2006;
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26/09/2014 e n°133/2015, a seguito del recesso, la Regione Toscana ha individuato il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati quale Commissario ad acta per le attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante sopra citata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, come recepito dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05/11/2014;

Dato atto:

- che ai sensi del cronoprogramma provvisorio presentato dal Commissario Regionale ed approvato dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 25 settembre 2015 si procederà alla realizzazione per Lotti funzionali delle opere di completamento;
- che tra tali lotti funzionali risulta anche l'intervento urgente PIU8 riguardante i lavori di completamento delle rampe di accesso ai cavalcavia CV01, CV02 e CV03 – lotto V e di completamento delle relative viabilità secondarie VS11, VS12 e VS13, intervento propedeutico alle operazioni di collaudo statico di alcune opere in c.a. già realizzate e precisamente i cavalcavia CV01, CV02 E CV03 nel lotto V;
- che l'intervento PIU8 è stato suddiviso negli stralci funzionali PIU8_1 e PIU8_2, che riguardano rispettivamente: il completamento delle rampe di accesso dei cavalcavia CV01 e CV03 e delle viabilità secondarie VS11 e VS13 (PIU8_1) ed il completamento delle rampe di accesso del cavalcavia CV02 e della viabilità secondaria VS12 ed all'intervento di spostamento dell'argine della cassa di espansione SI03 (PIU8_2);

PRESO ATTO che il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati, Commissario ad acta della Città Metropolitana di Firenze, in qualità di progettista ha redatto gli elaborati del progetto esecutivo dei lavori **“PIU08_2 RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELLE RAMPE DI ACCESSO DEL CAVALCAVIA CV02 E VIABILITA’ MINORE VS12 ED INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA SI03 – LOTTO V”**, composto dai seguenti elaborati:

- 01 Corografia intero tracciato – 1:10000
- 02 Corografia lotto 5 – 1:5000
- 03 Piano quotato - Individuazioni delle aree a disposizione per l'istallazione del cantiere – 1:500/1:1000
- 04 Planimetria di progetto e tracciamento CV02 – 1:500
- 05 Profilo longitudinale e sezione tipo CV02 – 1:1000/1:100
- 06 Fascicolo sezioni trasversali CV02 – 1:200
- 07 Fascicolo tabulato volumi movimenti terra CV02;
- 08 Planimetria di progetto e tracciamento SI03 – 1:500
- 09 Profilo longitudinale e sezione tipo SI03 – 1:1000/1:100
- 10 Sezioni trasversali SI03 dalla 01 alla 06 – 1:200
- 11 Sezioni trasversali SI03 dalla 07 alla 12 – 1:200
- 12 Tombino SI03/TM01 - Planimetria profilo e sezioni
- 13 Fascicolo tabulato volumi movimenti terra SI03;
- A Relazione tecnica generale
- B Capitolato speciale di appalto – parte amministrativa;
- C Capitolato speciale di appalto – parte tecnica (già allegato al progetto originario);
- D Schema di contratto;
- E Analisi dei prezzi;
- F Elenco prezzi unitari;
- G Computo metrico estimativo;
- H Quadro tecnico economico;
- I Quadro incidenza manodopera;
- J Cronoprogramma ;
- K1 Piano di Sicurezza e Coordinamento – (allegato al progetto generale Variante SRT 429 – lotti IV-V-VI)
- K2 Adeguamento PSC e e schema layout di cantiere;
- L Computo costi della sicurezza;
- M Piano Manutenzione.

DATO ATTO:

- che gli elaborati progettuali sono da considerarsi un aggiornamento tecnico economico degli elaborati già facenti parte dell'originario progetto già oggetto di verifica da parte di Bureau Veritas

Italia SpA ai sensi dell'art. 55 del Regolamento D.P.R. 207/2010

- che gli elaborati progettuali aggiornati sono stati oggetto di una nuova validazione da parte del Responsabile del Procedimento ing. Alessandro Annunziati, con verbale del 20/06/2016 ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 sulla scorta delle verifiche sopra richiamate;

DATO ATTO:

- che in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in breve ANAC, con deliberazione del 9/12/2014 ha stabilito l'entità e le modalità del contributo da versare da parte delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 50/2016, per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente per lavori, forniture e servizi;
- che ai sensi dell'art. 2 della predetta deliberazione dell'ANAC le stazioni appaltanti sono tenute a versare il contributo per appalti di importo a base di gara pari o superiore ad € 40.000,00;
- che l'AVCP emette con cadenza quadrimestrale avvisi di pagamento (MAV) nei quali sono ricompresi tutti i versamenti dovuti dalle varie direzioni della Città Metropolitana di Firenze per le procedure anzidette;

RITENUTO di dover procedere ad impegnare gli importi destinati ai suddetti interventi rilevandone la disponibilità fra le somme a disposizione dei quadri economici per l'importo di € 225,00;

CONSIDERATO, inoltre, che si rende necessario procedere alla stipula della polizza di assicurazione per il progettista ing. Alessandro Annunziati ai sensi **dell'art. 24 comma 4 del D.lgs.50/2016** con la Compagnia Compagnia AON Spa che attualmente gestisce i contratti assicurativi per la Città Metropolitana di Firenze e che pertanto è necessario impegnare l'importo complessivo di € 300,00 come da preventivo;

Ritenuto di dover accantonare nel Quadro tecnico Economico gli importi relativi all'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 comma 2, del D.lgs. 50/2016;

DATO ATTO che ai sensi del Regolamento Provinciale per l'attribuzione dell'incentivo alla progettazione di cui all'art 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 143 del 08/11/2013, il coefficiente di complessità dell'intervento da applicarsi al presente progetto, trattandosi di nuova opera, è pari a 1;

RILEVATO CHE l'importo occorrente per la realizzazione di detti lavori ammonta a complessivi € 650.000,00, di cui € 499.554,32 per importo lordo lavori, ed € 150.445,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico riportato nella seguente tabella:

SOMME A BASE DI APPALTO	
A) - IMPORTO LORDO LAVORI	€ 499. 554,32
di cui per ONERI PER LA SICUREZZA	€ 8 .200,50
per LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 491. 353,82
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) spese tecniche	€ 19. 984,38
b2) IVA 22% sui lavori	€ 109. 901,95
b3) IVA 22% + 4% CCNPIA su spese tecniche	€ 5. 371,80
b4) Incentivo per funzioni tecniche (2%) - art.113 D.Lgs.50/2016	€ 4. 996,10
b5) per assicurazione progettisti e verificatori	€ 1.500,00
b6) per Anac	€ 225,00
b7) Imprevisti	€ 8. 466,45
B) - TOTALE IMPORTO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 150. 445,68
C) - RIEPILOGO A) + B)	€ 650. 000,00

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
- l'art. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “ Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”
- l'art. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità: “c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'[articolo 63](#) con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati ”;

PRECISATO che le codifiche del presente lavoro sono:

- il Codice Unico di Progetto è il seguente: **B71B15000160005**;
- il Codice Identificativo Gara (CIG): **6651954617** ;
- Il CIG Assicurazione AON S.p.A. : **ZE7195E3A1** ;

RITENUTA l'opportunità di indire una procedura negoziata per l'affidamento dei predetti lavori, da espletarsi in modalità interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) reperibile al seguente indirizzo: <https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/>, a norma di quanto consentito dagli artt. 77 e 253 c. 12 del D.Lgs. 163/2006, nonchè dall'art. 47 della L. R. Toscana 38/2007 e succ. modif.;

PRECISATO CHE:

- con l'esecuzione del contratto si intende effettuare le opere necessarie al **COMPLETAMENTO DELLE RAMPE DI ACCESSO DEL CAVALCAVIA CV02 E VIABILITA' MINORE VS12 ED INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA SI03 – LOTTO V** della variante alla SR 429 tratto Empoli – Castelfiorentino;
- il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, come previsto dall'art. 95, comma 4), lett. a), del D.Lgs. 50/2016, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, individuata a norma dell'art. 97 comma 2) lett. a) dello stesso D.Lgs. 50/2016;
- alla procedura verranno invitate, secondo le indicazioni del RUP, un numero di imprese non inferiore a 10, in possesso dei requisiti, estratte dall'elenco delle imprese da invitare alle procedure ristrette semplificate anno 2015, valevole in senso inverso anche per procedure negoziate, approvato con atto dirigenziale n. 4751 del 23/12/2014;
- i lavori saranno eseguiti a corpo;
- le clausole essenziali del contratto sono quelle richiamate nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto, allegati al progetto;
- il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice a norma dell'art. 23 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell'Ente;

PRESO ATTO CHE con Determinazione n.35 del 28/12/2015 si impegnano, tra l'altro, il quadro economico di dettaglio e si impegnano le risorse per il completamento della variante SRT 429 compreso le risorse stanziati nell'annualità 2017;

DATO ATTO CHE:

- le risorse destinate alla copertura dei lavori - variante SRT 429 di cui al presente provvedimento risultano attualmente allocate per euro 650.000,00 al capitolo 18462 imp. 21/17;
- il quadro economico relativo alla Fase 1,2 si aggiorna come di seguito:

NATURA	Riferimenti contabili	QUADRO ECONOMICO OPERE DI COMPLETAMENTO SRT 429 - VOCI	IMPORTI	NUOVI IMPORTI	VAR.
FASI "1,2"	Capp 18445/18462/18471/18472	Opere di completamento Iva compresa FASE 1-2	€ 14.916.041,18	€ 5.964.642,57	€ 8.951.398,61
	cap 18471 imp. 2568/15	Lavori Imbocco Nod Galleria Pianezzoli - DITTA S.T.E.S. SRL (Det. 18/15)		€ 105.919,53	-€ 34.080,47
	cap 18471 imp. 2580/15	Opere di completamento e sistemazione rampe d'accesso Ponte su Rio Morto e sistemazione arginature Ditta Pozzolini Lorenzo DT 19/15		€ 191.895,50	-€ 31.962,58
	cap 18471 imp. 2697/15	Sistemazione rampe di accesso agli atolari su Rio Broccolino Lotto V KM 27+039 - Ditta Moviter srl DT 20/15		€ 127.756,94	-€ 42.243,06
	cap 18471 imp. 1471/16	Opere completamento Rio Grassellino - indizione gara - DT 22/15		€ 185.000,00	
	cap 18471 imp. 3367/15+1472/16+267/16	PIU 10 lavori completamento complanare in Loc. Brusiana - Indizione gara - Det. 28/15		€ 950.000,00	
	cap 18471 imp. 3368/15+1473/16+274/16	PIU 11 Cabine ENEL e cabin alimentazione LOTTO VI - indizione gara - Det. 29/15		€ 625.000,00	
	cap 18471 imp. 3077/15	Espropri - Det. 1324/15		€ 168.979,41	
	cap 18471 imp. 3765/15	Incarico collegio peritale - Geom. Ulivelli - Det. 1934/15		€ 1.141,92	
	cap 18471 imp. 365/16	Incarico Ing. Galigani Enrico Det. 4/2016		€ 47.580,00	
	cap 18471 imp. 947/16	Opere completamento Lotto VI Det. 11/2016		€ 2.009.056,31	
	CAP 18472 imp. 950/16	Opere completamento Lotto VI Det. 11/2016		€ 3.580.943,69	
	CAP 18472 imp. 1127+1249+1250/16	Somma urgenza Det 19+21/2016		€ 100.000,00	
	cap 18471 imp. 297-302 a 305-345-373-374-389-965/2016	Espropri vari DET.76-94-132-200-205-249-538/2016		€ 22.934,51	
	cap 18472 imp. 1245 a 1249/16	Espropri vari DET.823/2016		€ 3.276,70	
	CAP 18472 IMP. 366/2016	Incarico verifiche idrologiche BAVECCHI		€ 26.428,63	
	CAP 18472 IMP. 366/2016	Incarico DL opere strutturali rampe di accesso CS 10 e CS 11 in Loc. Molin nuovo - PUCCI		€ 47.199,36	
	CAP 18462 IMP. 21/17	PIU 08/02 Completamento rampe di accesso cavaleavia CV 02 e viabilità minore VS 12 ed intervento di sistemazione idraulica SI 03 Lotto V PRENOTAZIOE - PRES. DET.		€ 650.000,00	
	Cap 18471	Economie consuntivo 2015 (in avanzo amm.ne)		€ 108.286,11	

DATO ATTO, altresì, CHE, con nota prot. n. 578 del 19/04/2016 è stata richiesta, sulla base dell'aggiornamento del crono programma della spesa, una variazione di stanziamento dal 2017 al 2016 del capitolo di spesa 18462/U (imp. 21/17) e della relativa entrata (acc. 15/2017) nonché del capitolo di spesa 18445/U (imp. 20/2017) e della relativa entrata (acc.14/2017);

DATO ATTO, conseguentemente, che, con apposito provvedimento saranno riassunti gli impegni di spesa di cui al presente atto al pertinente capitolo del BP 2016 a seguito di approvazione del nuovo Bilancio come richiesto con la suddetta nota prot. 578/2016;

VISTA la Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014 che recepisce il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014 con cui la Regione Toscana ha individuato il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati quale Commissario ad acta per le attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante SRT 429 "Di Val d'Elsa";

VISTI altresì:

- il Bilancio Annuale di Previsione per il 2015, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 64 del 08/07/2015, esecutiva ai sensi di legge;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DI APPROVARE** il progetto esecutivo (composto dagli elaborati specificati in narrativa) relativo all'esecuzione delle opere **"PIU08_2 RELATIVO AL COMPLETAMENTO DELLE RAMPE DI ACCESSO DEL CAVALCAVIA CV02 E VIABILITA' MINORE VS12 ED**

INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRAULICA SI03 – LOTTO V” del complessivo

ammontare di € 650.000,00, di cui **€ 499.554,32** per lavori, di cui € 8.200,50 per costi per la sicurezza, ed € 150.445,68 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come dettagliato in premessa;

2. **DI INDIRE** procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. C del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei predetti lavori, stabilendo che il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, come previsto dall'art. 95, comma 4), lett. a), del D.Lgs. 50/2016, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, individuata a norma dell'art. 97 comma 2) lett. a) dello stesso D.Lgs. 50/2016;
3. **DI PRENOTARE** la somma complessiva pari ad euro 650.000,00 con imputazione al capitolo 18462 imp. 21/17
4. **DI SUB IMPEGNARE** la somma di euro 225,00 sul Cap.18462 imp. 21/17 relativa al versamento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del contributo per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente per lavori, forniture e servizi, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (delibera AVCP del 21/12/2011);
5. **DI SUB IMPEGNARE** la somma di euro 300,00 sul Cap. 18462 imp. 21/17 relativa al pagamento delle polizza di assicurazione per il progettista ing. Alessandro Annunziati ai sensi degli artt. 111 - 112 del D.Lgs. 163/2006, con la Compagnia Compagnia AON Spa;
6. **DI DARE ATTO CHE**, a seguito dell'approvazione del Bilancio 2016, mediante apposito provvedimento, gli impegni di spesa e relativi sub impegni, di cui al presente atto, saranno riassunti al pertinente capitolo di spesa del nuovo Bilancio sulla base della variazione di crono programma dell'opera come da richiesta nota prot. 578 del 19/04/2016;
7. **DI AGGIORNARE** il quadro economico relativo alla Fase 1,2 come in premessa descritto;
8. **DI DARE ATTO**, altresì, **CHE**:
alla procedura verranno invitate, secondo le indicazioni del RUP, un numero di imprese non inferiore a 10, in possesso dei requisiti, estratte dall'elenco delle imprese da invitare alle procedure ristrette semplificate anno 2015, valevole in senso inverso anche per procedure negoziate , approvato con atto dirigenziale n. 4751 del 23/12/2014;
9. **DI STABILIRE CHE**:
 - i rapporti contrattuali fra le parti saranno disciplinati dallo schema di contratto, dal capitolato speciale di appalto, dall'offerta e dal successivo contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa con totale spese a carico dell'aggiudicatario;
 - i lavori saranno eseguiti a corpo;
 - l'appalto sarà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida;
 - la stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

10. DI DARE ATTO altresì che:

- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati,
- il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione è l'ing. Enrico Galigani (det. 4/2016)
- il Direttore dei Lavori è da nominare;
- il presente affidamento non è soggetto ad obblighi di pubblicità preventiva, mentre gli obblighi di pubblicità successiva verranno dettagliati in sede di aggiudicazione definitiva;

11. DI INOLTRE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari, alla Direzione Viabilità LL.PP. – Gestione Immobili che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze 17/06/2016

**Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla
realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”