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CAPITOLATO DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
Il presente documento fa parte integrante del bando di gara
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Art. 1. - Oggetto del contratto

L’Aggiudicatario & tenuto all’'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti
e modalita previsti nel presente capitolato. L'oggetto dell'incarico & definito come segue:

1.1 Progettazione dei lavori di ampliamento dell’edificio

La proposta progettuale verra acquisita in fase di gara e costituira elemento di valutazione

dell’offerta tecnica. Tale documento verra acquisito agli atti della Stazione Appaltante ed al

concorrente non sara dovuto alcun corrispettivo. Il progetto definitivo dovra essere redatto

con le modalita e la documentazione previste agli artt. dal 24 al 43 del D.P.R 207/2010

nonché sulla base della documentazione tecnica di cui al successivo art. 5.

Le fasi di progettazione saranno articolate in due fasi (definitiva ed esecutiva, comprese tutte

le prestazioni professionali accessorie), ai sensi, dell'art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e

artt. 24 al 43 del D.P.R. 207/2010 relativamente ai lavori in oggetto.

a) Le modalita di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni
dovranno essere conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, anche
al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. ed a quanto stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara.

b) L’incarico dovra essere svolto in conformita al Progetto di Fattibilita Tecnica ed
Economica allegato al presente Capitolato.

c) L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal
Responsabile del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla
complessita ed all'importanza del lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione
Appaltante abbia a manifestare sui punti fondamentali del progetto, anche in corso di
elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o modifiche.

d) Il progetto sara sottoposto a validazione.

e) La Stazione Appaltante si riserva comunque fin d’ora la facolta di non dar corso a fasi
progettuali successive alla definitiva qualora per qualunque causa si renda cid
necessario ad insindacabile giudizio della stessa.

1.2 Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione (D. Lgs. 81/2008 Tit. I1V)

L’incarico comprende le prestazioni inerenti il Coordinamento per la Sicurezza in fase di

progettazione compresa la predisposizione del piano di sicurezza, il tutto da predisporre e

consegnare unitamente e congiuntamente al progetto definitivo e da aggiornare

contestualmente alla redazione del progetto esecutivo.

1.3 Ulteriori prestazioni accessorie

Il progettista provvedera altresi ad effettuare tutta I'attivita professionale ed a redigere tutti gli

elaborati necessari per I'ottenimento dei pareri favorevoli degli enti preposti.
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| compensi cosi determinati sono comprensivi di tutta la documentazione necessaria per
'espletamento e l'ottenimento delle pratiche amministrative presso gli Enti competenti, in
particolare ci si riferisce a:

- pratiche presso I'amministrazione Comunale (AUTORIZZAZIONI E AGIBILITA);

- pratiche presso la Soprintendenza dei Beni Ambientali e Paesaggistici;
- pratiche presso la Soprintendenza Archeologica;

- pratiche presso I'Azienda Sanitaria Locale;

- pratiche presso il Comando dei Vigili del Fuoco;

- pratiche presso I'Agenzia del Territorio (Catasto);

L’Aggiudicatario dovra collaborare con i responsabili tecnici della Committente e con |l
Responsabile del Procedimento che provvedera a fornire gli indirizzi generali, le indicazioni
specifiche, nonché a verificare e controllare l'attivita di progettazione durante il suo
svolgimento, anche mediante revisione periodica degli elaborati di progetto.

In qualsiasi momento del processo di progettazione, spetta al Responsabile del Procedimento
segnalare con motivata proposta, eventuali carenze nello svolgimento
dell'incarico. Ove tali carenze potessero compromettere il conseguimento dell’obiettivo, la
Committente potra proporre la risoluzione in danno dellincarico. Fermo restando quanto
sopra, la Stazione Appaltante si riserva comunque fin d’ora la facolta di non dar corso alle

attivita oggetto dell’incarico.

Art. 2. - Onorario dell’incarico

L’'importo complessivo massimo stimato stimato per i lavori & pari ad €. 756.000,00, (IVA
esclusa), mentre l'importo a base d'asta per i servizi &€ pari ad € 85.694,38 (lva e oneri
previdenziali esclusi) cosi suddivisi nelle seguenti categorie e classi ai sensi del

DM n. 143/2013:

ID. OPERE DM IMPORTO IMPORTO
CATEGORIE
CATEGORIE D'OPERA 143/13 LAVORI ONORARIO
L. 143/49
€ €
Codice
EDILIZIA OPERE EDILI E.10 I/d 215.460,0
STRUTTURE S.03 I/g 300.132,
IMPIANTI IDRO-SANITARI 1A.01 Il/a 100.000,
IMPIANTI MECCANICI 1A.02 /b 30.032,0
IMPIANTI ELETTRICI E IA.03 I/c 110.376,
TOTALE 756.000,00 85.694,38
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L’Onorario, posto a base d’asta, per progetto definitivo, esecutivo, coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione, pratiche amministrative autorizzative, ex D. Lgs 143 del

06/2013, ¢ stato calcolato come di seguito specificato:

Attivita Importo
Progetto Definitivo € 50.369,09
Progetto Esecutivo € 35.325,29
TOTALE € 85.694,38
Art. 3. -Durata

Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali & di 180 giorni naturali e
consecutivi, cosi suddivisi:
. progetto definitivo 80 giorni naturali e consecutivi

. progetto esecutivo 60 giorni naturali e consecutivi.

Fatta salva la facolta della Stazione Appaltante di anticipare la decorrenza dell'incarico al
momento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il conteggio dei giorni avverra dalla
data di sottoscrizione del contratto di affidamento dell'incarico e dalla data di approvazione del
progetto definitivo.

| termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di forza maggiore o per I'entrata in
vigore di nuove norme di legge che, posteriormente all’affidamento dell'incarico, ne disciplinino
diversamente l'effettuazione della prestazione.

L’ultimazione di ognuna delle fasi progettuali verra accertata e certificata con apposito verbale di
verifica e validazione del Responsabile del Procedimento in contraddittorio con I’Aggiudicatario,
redatto ai sensi degli artt. dal 44 al 59 e seguenti del D.P.R. 207/2010.

Art. 4. - Aggiudicazione

All’'aggiudicazione si procedera mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. n.
50/2016 a favore dell'offerta economicamente piu vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs n.
50/2016, secondo gli elementi di valutazione indicati nel Bando/Disciplinare di Gara.

Le modalita di predisposizione dell'offerta sono indicate nel Bando/Disciplinare di Gara. La
Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di non procedere all’aggiudicazione della

procedura.

Art. 5. - Documentazione tecnica
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Presso la Stazione Appaltante sara resa disponibile per il concorrente la documentazione tecnica
relativa al Progetto di Fattibilitd Tecnica ed Economica. Sara cura del concorrente verificare la
corrispondenza fra la documentazione disponibile e i luoghi destinati alla costruzione del nuovo

edificio.
Art. 6. - Prescrizioni generali relative al progetto definitivo ed al progetto esecutivo

Il progetto definitivo sara redatto sulla base di pareri espressi dagli Enti preposti, nel rispetto del
Progetto di Fattibilita Tecnica ed Economica, delle specifiche disposizioni normative contenute
negli artt. da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010, nonché secondo le indicazioni fornite dal Responsabile
del Procedimento. Il progetto esecutivo sara redatto

nel rispetto del Progetto Definitivo verificato e approvato, delle specifiche disposizioni normative
contenute negli artt. da 33 a 43 del D.P.R. 207/2010, nonché secondo le indicazioni fornite dal

Responsabile del Procedimento.

Art. 7. -Dichiarazioni

Tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili per I'esecuzione del progetto devono essere
indicate nella relazione metodologica presentata all’atto dell’offerta.

Durante Il'esecuzione dell'incarico I'Aggiudicatario dovra avvalersi di quanto dichiarato. La
conformita dell’esecuzione allimpegno assunto in sede di offerta, potra essere accertata dal

Responsabile del Procedimento.

Art. 8. - Obblighi dell’ Aggiudicatario

Valgono per I'’Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la
Committente e con i terzi.

L’Aggiudicatario svolgera l'incarico nellosservanza del D. Lgs 50/2016 s.m.i., del D.P.R. 207/2010
s.m.i.,, del D. Lgs. 81/2008 e delle istruzioni che gli verranno impartite dal Responsabile del
Procedimento. Egli & inoltre tenuto all'osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia
di elaborazione dei progetti, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le
buone regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni professionali.

L’aggiudicatario incaricato & responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa
in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione esecutiva ai sensi del D. Lgs. 50/2016
s.m.i. e si impegna, pertanto, a stipulare apposita polizza assicurativa come specificato al
successivo art. 19.

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante, per
ogni livello di approfondimento progettuale e dovranno essere redatti secondo le disposizioni e nei

formati che verranno indicati dal Responsabile del Procedimento, in n. 1 (una) copia cartacea, 1
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(una) copia su supporto informatico con firma digitale e 1 (una) copia su supporto informatico

modificabile.
Art. 9. - Proprieta dei progetti e dei piani

Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprieta intellettuale, i progetti ed i piani resteranno
di proprieta piena ed assoluta della Committente la quale potra a suo insindacabile giudizio, darvi o

meno esecuzione.

Art. 10. - Modificazioni del progetto su richiesta della Committente

L’Aggiudicatario si obbliga ad introdurre nel progetto, anche se gia ultimato, tutte le modifiche,
le aggiunte ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del
Responsabile del Procedimento, fino all’approvazione del progetto stesso, senza che cid dia
diritto a speciali e maggiori compensi. Nell’eventualita, invece, che le modifiche, determinate da
nuove o diverse esigenze ed autorizzate dalla Stazione Appaltante, richiedano cambiamenti
nellimpostazione progettuale, all’Aggiudicatario spettera un corrispettivo calcolato con i criteri
previsti per le varianti in corso d’opera. Qualora si rendesse necessario fare luogo ad una
variante al progetto approvato in ragione di un’insufficiente o errata previsione del progetto
definitivo, ovvero in conseguenza di difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovvero
ancora per carenza di coordinamento tra i diversi soggetti responsabili degli atti progettuali e del
piano di sicurezza, il progettista rispondera personalmente nei confronti della Stazione Appaltante
per un importo pari ai costi della ulteriore progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi
connessi. L'’Aggiudicatario incaricato deve inoltre senza indugio introdurre negli atti progettuali
tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il conseguimento dei pareri, dei nulla osta,
delle autorizzazioni e degli atti di assenso comunque denominati, senza che cid dia diritto a
maggiori compensi. | termini per la presentazione delle integrazioni, che si dovessero rendere

necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

Art. 11. - Incompatibilita

L’Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per I'espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni

di incompatibilita ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali.

Art. 12. - Esclusione di altri incarichi

Il presente incarico non conferisce titolo all’Aggiudicatario per la progettazione di eventuali futuri
ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dellopera, né a pretendere corrispettivi per altri titoli

che non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.
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Art. 13. - Pagamenti

Il corrispettivo relativo all’incarico ed alle attivita relative connesse ed accessorie sara corrisposto
con le seguenti modalita:

- Importo relativo alla progettazione definitiva e all’attivita dicoordinamento della sicurezza in

fase di progettazione definitiva:

v 50% entro 60 giorni dalla consegna del progetto definitivo, decorrenti dal 1° giorno del mese
successivo a quello della consegna del progetto;
v 50% entro 60 giorni dallapprovazione del progetto definitivo, decorrenti dal 1° giorno del
mese successivo a quello dellapprovazione del progetto.

- Importo relativo alla progettazione esecutiva eall'attivitadicoordinamento della sicurezza in

fase di progettazione esecutiva:

v 50% entro 60 giorni dalla consegna del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° giorno del mese
successivo a quello della consegna del progetto;
4 50% entro 60 giorni dall’'approvazione del progetto esecutivo, decorrenti dal 1° giorno del

mese successivo a quello dellapprovazione del progetto.

Le soluzioni progettuali saranno di esclusiva competenza del professionista, il quale sara tenuto ad
adottare scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una maggiorazione dell'importo
di cui al presente articolo, stimato sulla base di un importo dei lavori a base d’asta pari ad €
756.000,00, IVA esclusa.

Le fatture elettroniche dovranno essere indirizzate al codice IPA: cmfi, Codice Univoco Ufficio
UF4TAE e saranno soggette a scissione dei pagamenti ai sensi dellart. 17-ter del D.P.R.
633/1972. Per maggiori informazioni sulla fatturazione elettronica scrivere al seguente indirizzo e-

mail: luciana.tortoli@cittametropolitana.fi.it; c.calo@cittametropolitana.fi.it .

Art. 14. - Tracciabilita flussi finanziari

Il professionista si assume tutti gli obblighi relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’'art 3,
L. 136/10 e s.m.i.,, rendendosi edotto che qualora le transazioni risultassero eseguite senza
avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane S.p.A., il contratto verra risolto di diritto e con

effetto immediato.
Art. 15. - Riservatezza

L’Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo
diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al

progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dalla Committente o che derivasse
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dall’esecuzione dell'incarico. L’inadempimento costituira causa di risoluzione contrattuale ai sensi
del successivo art. 22.

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e
conferenze con propri elaborati, I'Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell'incarico non
sia divenuta di dominio pubblico, dovra ottenere il previo benestare della Committente sul materiale

scritto e grafico che intendesse esporre o produrre.

Art. 16. - Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori

L’Aggiudicatario & tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi

locali in vigore per il settore.

Art. 17. - Penali

In caso di ritardo sulle scadenze per la presentazione degli elaborati progettuali, di cui all’art. 3 del
presente Capitolato, sara applicata una penale, ai sensi dell’art. 257 del D.P.R. 207/2010, in misura
giornaliera pari all’1 (uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale.

Nel caso in cui il ritardo di ciascuna fase progettuale dovesse eccedere il 100% del tempo a
disposizione per ogni singola fase o nel caso in cui per ciascuna fase progettuale le penali previste,
tra loro cumulabili, eccedano il limite massimo del 10% dellimporto della relativa prestazione, la
Committente potra dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno all’Aggiudicatario.

Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali ciascun livello progettuale comprende
le prestazioni speciali e specialistiche, nonché le prestazioni accessorie connesse necessarie alla
corretta redazione, alla comprensibilita e alla completezza del medesimo livello progettuale.

Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla

loro applicazione.

Art. 18. - Proroghe

Il Responsabile del Procedimento potra concedere proroghe ai termini di consegna degli elaborati
soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili all Aggiudicatario. La richiesta di proroga
dovra essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto €, comunque,

subito dopo il verificarsi delle cause impeditive.

Art. 19. - Polizza assicurativa del Progettista

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 103 D. Lgs 50/2016 s.m.i. e 269 del D.P.R. 207/2010
s.m.i. [I'Aggiudicatario dovra stipulare polizza di responsabilita civile professionale, per i

rischi derivanti dallo svolgimento delle attivita di propria competenza e per un massimale non
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inferiore al 20% dell'importo dei lavori progettati.

Art. 20. - Responsabilita dell’Aggiudicatario

L’Aggiudicatario € responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto
nel presente Capitolato e suoi allegati, nonché nelle disposizioni non opposte, contenute negli
ordini, istruzioni e precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento.
L’Aggiudicatario dovra correggere a proprie spese quanto eseguito in difformita alle disposizioni
di cui sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte. L’Aggiudicatario & responsabile
civiilmente e penalmente dei danni di qualsiasi genere che potessero derivare a persone,

proprieta e cose nell’esecuzione dell’attivita oggetto dell'incarico.

Art. 21. - Recesso

La Committente si riserva la facolta di recedere dall’incarico in oggetto in qualsiasi momento, con
provvedimento motivato, da inoltrarsi all’Affidatario a mezzo posta elettronica certificata (PEC) con
30 giorni di preavviso.

La Committente si riserva, inoltre, la facolta di recedere dall'incarico in oggetto in caso di
inadempimento da parte dellAggiudicatario degli obblighi da lui assunti senza giustificato motivo
con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC) ad effetto immediato.

Il progettista, a comunicazione ricevuta, dovra far pervenire entro 30 giorni tutte le informazioni e i
risultati dell’attivita svolta fino a quel momento, con le modalita e i termini indicati nel precedente art.
8. La Stazione Appaltante dovra liquidare al progettista tutte le prestazioni fino a quel momento
svolte.

La Stazione Appaltante ha inoltre facolta di dichiarare esaurito l'incarico, senza possibilita di
reclamo o di opposizione da parte del progettista, in qualunque fase delle prestazioni qualora
ritenga di non dare seguito alle ulteriori fasi progettuali. In tali casi al tecnico incaricato sara
corrisposto il compenso relativo alle prestazioni svolte, sempre che esse siano meritevoli di
approvazione.

Ove su uno dei livelli progettuali non venisse conseguito il parere positivo o I'atto di assenso
comunque denominato dovuto da qualunque ente o Amministrazione, ovvero non fosse conseguita
la validazione da parte del Responsabile del Procedimento per accertato difetto progettuale,
carenza, negligenza o violazione di norma di legge o di regolamento al tecnico incaricato non
sara dovuto alcun compenso e la Stazione Appaltante avra la facolta di dichiarare esaurito

I'incarico, salva la valutazione dei danni che da cid derivassero.

Nei summenzionati casi verra corrisposto all’Aggiudicatario solo il compenso per le prestazioni

gia eseguite.
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Art. 22. - Risoluzione

Le parti convengono che, oltre a quanto & genericamente previsto dall’art. 1453 c.c. per i casi di
inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto e
con effetto immediato del contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., le seguenti ipotesi:

a) venga verificato il mancato rispetto dell’aggiudicatario in merito agli obblighi retributivi,
contributivi e assistenziali, fatta salva la relativa segnalazione in merito alle violazioni
riscontrate ai competenti organi;

b) venga verificata I'esecuzione di transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o di Poste

Italiane S.p.A. come previsto all’art. 3 della L. 136/2010;

c) venga verificato il mancato rispetto dell’appaltatore alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81/2008;

d) cessione dellazienda, nel caso di concordato preventivo (fatto salvo quanto previsto
dall’art. 186 bis del R.D. 16.3.1942 n. 267 e s.m.i.), di fallimento, di stato di moratoria e di
procedure concorsuali;

e) essere stato condannato per uno dei reati previsti dalla legge 231/01;

f)  sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;

a) accertata non veridicita del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Appaltatore;

h) violazione dell’'obbligo di riservatezza;

i) inadempimento nei casi previsti ai sensi dell’art. 17 comma 2 (Penali).

In ognuna delle ipotesi sopra previste, la Committente non paghera il corrispettivo delle prestazioni

non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, fatto salvo il diritto a pretendere il

risarcimento dei maggiori danni subiti.
Art. 23. - Foro competente

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all’'oggetto del presente

Capitolato, il Foro competente & Firenze.

Art. 24. - Stipula del contratto ed oneri contrattuali

Il contratto sara formalizzato e gestito da Citta Metropolitana di Firenze.

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell’aggiudicatario senza alcuna possibilita
di rivalsa.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro

a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

Art. 25. - Condizioni generali di contratto
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L’aggiudicatario dell'incarico con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a
norma degli artt. 1341, comma 2 c.c.,, tutte le clausole previste nel presente Capitolato
Prestazionale, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente
atto richiamate.

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere
fatta tenendo conto delle finalita perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice

Civile.
Art. 26. - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D. Lgs. N. 196/03 i dati forniti dalle societa saranno trattati esclusivamente per le
finalita connesse alla gara e per I'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento & la Citta Metropolitana di Firenze.

Art. 27. - Calcolo Spese Tecniche

Con il presente documento viene riportata la determinazione del corrispettivo da porre a base di
gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed
allingegneria di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, parte Il, titolo I, capo IV.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, €& stato
determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i
seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM
17/06/2016).

Descrizione Importo

euro

1) Edilizia
Sanita', istruzione, ricerca
Valore dell'opera [V]: 756'000.00 €
Categoria dell'opera: EDILIZIA
Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca
Parametro sul valore dell'opera [P]: 7.4524%
Grado di complessita [G]: 0.95

Descrizione grado di complessita: [E.08] Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di
base. Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24
classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali

relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.23] 12'310.32 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 535.23 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 3'746.62 €

Pag. 11/12



Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03] 1'605.69 €

Rilievi planoaltimetrici [QbII.07=0.02] 1'070.46 €
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06] 3211.39 €
Relazione sismica [QbII.12=0.03] 1'605.69 €
Relazione geologica:
- Fino a 250'000.00 €: QbII.13=0.064 1'132.76 €
- Sull'eccedenza fino a 500'000.00 €: QbII.13=0.019 336.29 €
- Sull'eccedenza fino a 756'000.00 €: QbII.13=0.02002 362.85 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbII.17=0.05] 2'676.16 €
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 3211.39 €
Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95 d.p.c.m. 512/97) [QbII.20=0.02] 1'070.46 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03] 1'605.69 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01] 535.23 €
Supporto al RUP: verifica della prog. def. [QbII.27=0.13] 6'958.01 €
Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi [QbIII.01=0.07] 3'746.62 €
Particolari costruttivi e decorativi [QbIII.02=0.13] 6'958.01 €
Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi e eventuale analisi, quadro
dell'incidenza percentuale della quantita’ di manodopera [QbIII.03=0.04] 2'140.93 €
Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma [QbIII.04=0.02] 1'070.46 €
Piano di manutenzione dell'opera [QbIII.05=0.02] 1'070.46 €
Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche [QbIII.06=0.03] 1'605.69 €
Piano di sicurezza e coordinamento [QbIII.07=0.1] 5'352.31 €
Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva [QbIII.09=0.13] 6'958.01 €
Supporto al RUP: per la validazione del progetto [QbIII.11=0.01] 535.25 €
Totale 71'411.98 €
TOTALE PRESTAZIONI 71'411.98 €

SPESE E ONERI ACCESSORI

Descrizione Importo
euro

1) Spese generali di studio 14'282.40 €
TOTALE SPESE E ONERI ACCESSORI 14'282.40 €

RIEPILOGO PER TIPOLOGIA
Descrizione Importo

euro

Prestazioni professionali:

Compenso per prestazioni professionali 71'411.98 €
Spese ed oneri accessori 14'282.40 €
TOTALE 85'694.38 €

Esclusa cassa previdenziale e iva di legge.
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