

REGIONE
TOSCANA



CITTA' METROPOLITANA
DI FIRENZE



PROVINCIA
DI PISA



COMUNE DI
CASTELFIORENTINO



COMUNE DI
EMPOLI



COMUNE DI
GAMBASSI TERME



COMUNE DI
SAN MINIATO

Commissario regionale SRT 429 "di Val d'Elsa"

Opere di completamento della variante SRT 429 "di Val d'Elsa" tratto Empoli - Castelfiorentino Progetto Esecutivo Opere relative al Rio Grassellino e Rio Casino Lotto VI

ELABORATO

QUADRO ECONOMICO

Giugno 2016

Commissario regionale SRT 429: Ing. Alessandro Annunziati

Responsabile unico del procedimento: Ing. Alessandro Annunziati

Progettista: ing. Simone Risito

Verifiche idrologiche - idrauliche: Ing. Gesualdo Bavecchi

Via dei Mandorli 29 - 50069 Sieci - Pontassieve (Firenze) - Tel. 055 0512470

Cell. 338 5621533 - Fax 055 5534914 - Email: gesualdo.bavecchi@gmail.com - P.iva 02282790480

QUADROECONOMICO

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	1	CASSA RIO GRASSELINO			€ 262.403,91		70,12
	1.1	ARGINI E MOVIMENTI TERRA			(€ 149.473,38)		39,94
	1.2	ATTRAVERSAMENTI			(€ 63.384,33)		16,94
	1.3	MANUFATTI CASSA DI LAMINAZIONE			(€ 49.546,20)		13,24
	2	CASSA RIO CASINO			€ 111.833,08		29,88
	2.1	ARGINI E MOVIMENTI TERRA			(€ 66.582,30)		17,79
	2.2	MANUFATTI CASSA DI LAMINAZIONE			(€ 45.250,78)		12,09
	ImpC	Sommano			€ 374.236,99	€ 374.236,99	
1	TOS	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima				€ 11.191,97	
2	IBA	Importo soggetto a ribasso				€ 363.045,02	
3	IN	Importo totale				€ 374.236,99	
4	B	Somme B					
5	B4	Imprevisti				€ 604,49	
6	B5	Indagini geologiche e specialistiche				€ 15.000,00	
7	B6	Spese per assicurazione progettisti e revisori				€ 1.500,00	
8	B7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92 comma 7-bis, del D.Lgs. 163/06				€ 7.484,74	
9	B8	Spese tecniche relative alle verifiche idrauliche, alla direzione lavori all'assistenza giornaliera e contabilità.				€ 38.500,00	
10	B9	Spese per ANAC				€ 225,00	
11	B11	I.V.A (22%) su spese tecniche				€ 10.116,64	
12	B12	I.V.A (22%) sui lavori				€ 82.332,14	
13	TB	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione				€ 155.763,01	
14	R	Riepilogo					
15	R1	Importo soggetto a ribasso				€ 363.045,02	
16	R3	Oneri della sicurezza				€ 11.191,97	
17	R4	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)				€ 155.763,01	
18	ICO	Prezzo complessivo dell'opera				€ 530.000,00	
19	M	MANODOPERA					
20	M1	Importo manodopera inclusa nei lavori				€ 72.447,70	
21	M2	Importo manodopera inclusa nella sicurezza				€ 1.678,80	
22	TM	Totale manodopera				€ 74.126,50	19,81
23	S	SICUREZZA					
24	S2	Oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima				€ 11.191,97	
25	TS	Totale oneri della sicurezza				€ 11.191,97	2,99