
  

    

OGGETTO: - Manutenzione rete stradale – “zona 3 ” ;
-  Perizia anno 2016 – Servizio monitoraggio controllo e manutenzione impianti 

gallerie e svincoli SR 429 tratto Certaldo -Castelfiorentino;
- IMPORTO PERIZIA € 48.614,63= (compreso I.V.A. al 22%)

Disciplinare – accordo quadro
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PARTE I
DISCIPLINA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI

Oggetto dell’Accordo Quadro
Il presente capitolato disciplina il contenuto di due accordi quadro ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 
50/2016, per la manutenzione ordinaria e straordinaria per la manutenzione degli impianti presenti 
nelle gallerie e negli svincoli.
Il'accordo quadro avrà ad oggetto la regolamentazione di contratti applicativi che verranno affidati 
da  parte  della  Città  metropolitana  nel  corso della  durata  prevista,  e  per  l’importo  complessivo 
previsto con le modalità di cui al presente Capitolato.
Con  la  stipula  dell’Accordo  Quadro,  l’aggiudicatario  della  presente  procedura  si  impegna  a 
stipulare contratti applicativi  relativi a singoli lavori, ai sensi dei successivi articoli.

Descrizione degli interventi di manutenzione
Le prestazioni affidabili ai sensi del presente Accordo Quadro consistono in lavori, urgenti e non 
urgenti,  anche di piccola entità necessari per la manutenzione degli impianti  dentro e a servizio 
delle gallerie e degli svincoli indicati nella relazione tecnica
La manutenzione è comprensiva di tutti quegli interventi necessari per mantenere in efficienza ed in 
sicurezza gli impianti delle gallerie ( con esclusione delle parti non impiantistiche) e degli svincoli 
del tratto della SR 429 interessato dal servizio

Fabbisogno e Valore stimato A BASE DI GARA dell’Accordo Quadro 
0

lavori € 21.364,62
Oneri della sicurezza € 865,38
Totale lavori € 22.500,00
iva € 4.950,00
totale € 27.450,00

Gli importi  sono comprensivi di tutte le prestazioni eseguite secondo la normativa vigente ed a 
regola d'arte.
Il valore indicato non costituisce per la città metropolitana di Firenze indicazione di corrispettivo 
contrattuale ed ha il solo fine di quantificare l’importo presunto a base di gara per gli adempimenti 
formali ad esso legati ( Calcolo contributo AVCP, Cauzioni etc.) e l’importo massimo dei lavori 
affidabili ai sensi degli accordi quadro nel periodo di validità degli stessi.
L’aggiudicazione  e  la  stipula   dell’Accordo  Quadro  non  sono  fonte  di  alcun  vincolo  e/o 
obbligazione della Città metropolitana di Firenze nei confronti della ditta individuata, costituendo 
l’accordo quadro unicamente la regolamentazione per la stipula di eventuali e futuri contratti 
specifici,  NON PREDETERMINATI PER NUMERO, IMPORTO, ED UBICAZIONE, che 
saranno affidati dalla stazione appaltante nel corso della durata dell’accordo quadro ed in 
base alle necessità rilevate dall’Amministrazione.
La ditta che sottoscriverà predetto ACCORDO QUADRO pertanto non potrà pretendere in alcuna 
sede l’attivazione di alcun contratto specifico in nessuna misura.
La Città metropolitana di Firenze si riserva quindi la facoltà di affidare l’esecuzione di particolari 
opere di lavori  mediante  regolare gara,  o di  eseguirle  direttamente,  come pure di escludere dal 
presente appalto lavori particolari, affidandone l’esecuzione a ditte specializzate senza che la ditta 
possa sollevare obiezioni o pretese o commenti.



Revisione Prezzi
è esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l’art.1664, primo comma, del Codice 
Civile.

Categoria dei Lavori e qualificazione richiesta ai fini dell’ammissione
I lavori rientrano nelle seguenti categorie e classifiche di cui al dpr 207/2010 ed allegato A:
OS 30 Impianti interni elettrici,  telefonici,  radiotelefonici  e televisivi -  I  classifica (fino a € 
258.000,00). 
E’ comunque possibile subappaltare nella misura del 30% i lavori oggetto di singolo appalto.

Durata dell’Accordo Quadro
Per “durata” dell’accordo si intende il periodo entro il quale la Città metropolitana di Firenze può 
aggiudicare i contratti specifici.
L’accordo Quadro avrà durata di un anno (prorogabile di un altro anno) dalla data di sottoscrizione 
dello stesso.
L’accordo Quadro cesserà comunque di produrre effetti , anche anticipatamente rispetto al termine 
finale,  una volta che sia raggiunto il  tetto massimo del Valore dello stesso (dato dalla somma 
dell’importo dei lavori dei singoli affidamenti al lordo del ribasso al netto dell’IVA).

Sospensioni e proroghe 
Salvo la proroga di cui al paragrafo precedente non saranno ammesse sospensioni o proroghe per 
nessuna ragione al presente ACCORDO QUADRO.

Documenti che fanno parte dell’accordo quadro
L’offerta dell’Appaltatore
Elenco prezzi unitari posto a base dell’offerta 
Cauzione definitiva

Cauzione definitiva
Per l’esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente ACCORDO QUADRO , l’impresa 
deve produrre una cauzione  mediante polizza fidejussoria . Il progressivo svincolo della polizza 
avverrà a seguito emissione dei certificati di regolare esecuzione emessi dal Direttore dei Lavori 
con riferimento ai contratti applicativi.

Polizza assicurativa 
L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 
50/2016 che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di 
terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni 
a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 
di regolare esecuzione.

Penali
Ferma restando la quantificazione delle penali come previste di seguito per i contratti specifici si 
precisa che l’applicazione  i eventuali penali non esonera in alcun modo la ditta dall’adempimento 
dell’obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento 
della medesima penale. La ditta prende atto che l’applicazione della penale non preclude il diritto 
della Città metropolitana di Firenze di richiedere il risarcimento degli eventuali ulteriori maggiori 
danni.



Sono fatte salve le ragioni della ditta per cause non dipendenti dalla sua volontà o imputabili al 
richiedente.

Cessione del Contratto e Subappalto
E’ fatto divieto assoluto di cedere totalmente o parzialmente il presente Accordo Quadro o i singoli 
contratti specifici.
Qualsiasi atto contrario fa sorgere in capo alla Città metropolitana di Firenze il diritto a risolvere il 
contratto, come pure a procedere all’esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione prestata e salvo 
comunque il risarcimento all’eventuale ulteriore danno.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di 
contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti della stazione appaltante fino a che 
il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non 
abbia proceduto nei confronti  di  essa alle comunicazioni  previste dall'articolo  1 del  decreto del 
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso 
dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.
Il ricorso al subappalto è ammesso in conformità a quanto previsto dal d.lgs 50/2016

Responsabile del Procedimento relativo all’ACCORDO QUADRO ed ai contratti specifici
Il Responsabile del Procedimento, nominato dalla Città metropolitana di Firenze, provvede al 

coordinamento ed alla verifica di regolare adempimento dell’ACCORDO QUADRO. In particolare 
cura  le  procedure  connesse  all’affidamento  degli  appalti  specifici  per  i  quali  svolgerà  tutte  le 
funzioni  proprie del Responsabile  Unico del Procedimento per cui,  tra l’altro,  autorizza l’avvio 
dell’esecuzione,  cura  le  eventuali  sospensioni,  le  variazioni  contrattuali,  le  comunicazioni 
all’osservatorio.

Ad esaurimento e conclusione dell’ACCORDO QUADRO redige un documento di sintesi dei 
contratti  affidati  da  far  sottoscrivere  alla  ditta  e  da  cui  sia  chiaramente  evinto  l’esaurimento 
dell’Accordo Quadro con elencazione:

• dei singoli appalti specifici e relativi importi, 
• Certificati di regolare esecuzione emessi
• Polizze rilasciate .

Tracciabilità dei flussi Finanziari
La Ditta che sottoscriverà il presente ACCORDO QUADRO assicura il pieno rispetto di tutti gli  
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.136/2010.
I pagamenti relativi ad ogni specifico appalto verranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati 
( anche in maniera non esclusiva) accesi presso banche o Poste Italiane SPA, a mezzo di bonifico 
bancario /postale o altri mezzi di pagamento idonei.
La  Ditta  e  gli  eventuali  sub-appaltatori  e/o  sub-contraenti  assicurano  nei  rispettivi  rapporti 
contrattuali  gli obblighi e gli adempimenti  relativi  alla tracciabilità dei flussi finanziari,  ai sensi 
della  predetta  L.136/2010.  Non  potranno  essere  autorizzati  subappalti  che  non  contengano  il 
presente obbligo.
La ditta si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura di 
Firenze  della  notizia  di  inadempimento  della  propria  controparte  agli  obblighi  di  tracciabilità 
finanziaria.
Nelle  fatture  la  ditta  dovrà  indicare  l’atto  di  affidamento  dello  specifico  appalto  ed  il  codice 
CIG/CUP di riferimento.

Norme di prevenzione e sicurezza
L’appaltatore si obbliga all’osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori ed 
in specifico si impegna ad assolvere a tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119984ART2
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119984
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000119984


Tutto il personale addetto all’attività di cantiere compreso quello impiegato per l’apposizione della 
segnaletica dovrà essere a conoscenza delle norme inerenti la segnaletica e sicurezza nei cantieri 
stradali.  In  specifico  si  richiede  la  conoscenza  e  l’applicazione  di  quanto  previsto  dal  DM 
Infrastrutture e Trasporti del 10/07/2002 .
Si richiede pertanto la piena e inderogabile applicazione delle previsioni del decreto in oggetto e 
l’avvenuta formazione di tutti  gli operatori  oltre che la disponibilità della cartellonistica e degli 
approntamenti provvisionali richiesti dalle differenti tipologie di attività manutentiva.
Questa stazione appaltante si riserva di verificare , anche con ispezioni , il  rispetto delle norme 
antinfortunistiche e di salute e di risolvere il contratto nel caso in cui venissero trovate violazioni  
alle normative in materia di sicurezza.
Inoltre  in  caso di  mancato  rispetto  delle  previsioni  di  cui  all’Allegato  I  del  D.Lgs.  81/2008 la 
stazione appaltante provvederà all’immediata revoca dell’affidamento.
Prima  di  avviare  le  procedure  di  stipula  dei  contratti  specifici,  verrà  altresì  valutata  dal 
Responsabile Unico del procedimento la sussistenza dei presupposti di cui al titolo IV del D.LGS 
n.81/08 e conseguentemente dovranno essere redatti i Piani di Sicurezza necessari e quantificati i 
relativi costi . 
All’uopo,  i  costi  della  sicurezza  indicati  all’interno  del  valore  di  Ciascun  Lotto,  essendo 
l’Accordo Quadro non riferito ad un cantiere specifico, sono stati quantificati nella misura del 
4%,  fermo  restando  che  la  quantificazione  analitica  avverrà  solo  contestualmente  alla 
redazione della perizia del contratto applicativo.

Elezione di domicilio
A tutti gli effetti contrattuali e di legge il domicilio dell'Impresa è quello indicata dalla ditta in sede 
di offerta;  presso la sede dell’Ente

Risoluzione e recesso 
Si dà luogo alla risoluzione del contratto, su disposizione della Città metropolitana di Firenze, casi 
previsti dal D.Lgs 50/2016

Trattamento dati personali
Per quanto riguarda i dati personali si fa riferimento al D.Lgs. 196/2003 che dovrà essere applicato 
all’esecuzione del presente ACCORDO QUADRO.
Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, liceità e 
trasparenza , in applicazione della stessa disposizione di legge, in modo da assicurare la tutela della 
riservatezza  dell’interessato,  fatta  comunque  salva  la  necessaria  pubblicità  della  procedura  di 
affidamento ai sensi delle disposizioni vigenti. Il trattamento verrà fatto anche con l’ausilio di mezzi 
informatici,  con la precisazione che l’eventuale elaborazione dei dati per finalità statistiche o di 
ricerca avverrà garantendo l’anonimato.
La  comunicazione  dei  dati  ad  altri  soggetti  pubblici  e/o  privati  verrà  fatta  in  esecuzione  agli 
obblighi di legge .
Sarà fatto obbligo alla ditta di mantenere segreti i dati e le informazioni di cui venga in possesso , di 
non divulgarli  e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo 
consenso da parte della Ditta  interessata e/o della Città metropolitana di Firenze.
In particolare la ditta dovrà :
mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazione od altro materiale;
non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale.
La  ditta  e/o  la  Città  metropolitana  di  Firenze  autorizzeranno  esclusivamente  l’utilizzo  ed  il 
trattamento dei dati, giusto quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003.



Definizione delle Controversie - Foro competente
Tutte le controversie tra le parti, così durante l’esecuzione come al termine dei contratti specifici, 
quale che sia la loro natura, che non si sono potute definire in via bonaria saranno risolte in via 
giudiziaria secondo la vigente normativa.
In tali casi sarà competente il foro di Firenze. 
Per la definizione delle controversie è comunque esclusa la competenza arbitrale

Spese di stipula
Le spese di stipulazione dell’ACCORDO QUADRO e dei contratti applicativi, di bollo di registro, 
nonché qualsiasi altra spesa inerente o conseguente all’atto stesso sono a carico dell’impresa.
Le  eventuali  modifiche  di  regime  fiscale  non  daranno  luogo,  in  nessun  caso,  a  variazioni  dei 
corrispettivi pattuiti.
L’accordo quadro ed i contratti applicativi sono soggetto ad imposta di bollo sin dall’origine come 
previsto dall’art. 2 della Tariffa annessa al D.P.R. 642/1972, e  a registrazione in caso d’uso ed in 
misura fissa come previsto dagli artt. 5 comma  2 e 40 del  D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Normativa antimafia
L’aggiudicazione dell’appalto oggetto del presente ACCORDO QUADRO è subordinato al rispetto 
delle  vigenti  disposizioni  in  materia  di  prevenzione  per  la  lotta  alla  delinquenza  mafiosa,  con 
particolare riferimento a quella contenuta nella Legge 575/1965 e succ. modifiche ed integrazioni. 
La  stipula  dell’ACCORDO QUADRO è  vincolata  all’esito  positivo  dei  controlli  previsti  dalle 
predette disposizioni normative.

PARTE II
DISCIPLINA DEI CONTRATTI SPECIFICI

Contratti specifici basati sull’Accordo Quadro
In relazione alla necessità di effettuare interventi di manutenzione  si procederà all’affidamento ed 
all’aggiudicazione di singoli appalti , sulla base delle clausole e delle condizioni pattuite all’interno 
dell’ ACCORDO QUADRO . 
La Ditta che sottoscrive l’ACCORDO QUADRO dovrà pertanto eseguire quanto gli verrà ordinato 
a soddisfazione delle esigenze che si presentano nel corso dell’appalto.
In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati sull’Accordo Quadro le parti non potranno in 
nessuna maniera apportare modifiche sostanziali all’accordo quadro.
Nei singoli appalti successivi all’Accordo Quadro, la stazione appaltante dovrà tener conto degli 
oneri della sicurezza , sui quali non si applicherà il ribasso d’asta.
La  Città  metropolitana  di  Firenze,  per  il  tramite  del  Responsabile  del  Procedimento,  procederà 
all’affidamento  del  singolo  appalto  specifico,  sulla  base  delle  condizioni  fissate  nell’accordo 
quadro, definendone oggetto specifico, tipologia, importo e durata contrattuale.
L’importo dei lavori di perizia sarà determinato dal Computo metrico estimativo, applicando le voci 
di elenco prezzi allegato all’ACCORDO QUADRO moltiplicato per le quantità necessarie.
I prezzi unitari, sono comprensivi di ogni spesa, tassa o tributo ad esclusione dell’IVA inoltre sono 
comprensivi delle quote di spese generali ed utili di impresa.
I  lavori  saranno  conferiti  a  misura.  L’importo  del  singolo  contratto  può  variare  in  aumento  o 
diminuzione , in base alle quantità effettivamente eseguite.
Tutti  i  materiali  dovranno  avere  certificazione  C.E.  in  applicazione  della  Direttiva  89/106/CE 
recepita con DPR 21 Aprile 1993 n.246



Oggetto
I  lavori  saranno oggetto di una perizia  redatta  sulla  base della  vigente normativa approvata dai 
competenti organi della Città metropolitana di Firenze ed allegata all’ordinativo 
I lavori di manutenzione saranno distinti nelle tre tipologie di intervento, suddivise per priorità e 
devono essere sempre svolti su espresso ordine del RUP o suoi aiutanti
Priorità  1:  in  emergenza  –  lavoro  immediato  affidato  tramite  verbale  di  somma  urgenza  o 
comunicazione  via mail  o via  fax e successivamente  formalizzato con tempi  e modi  propri  dei 
lavori di somma urgenza.
I lavori affidati con tale modalità devono essere eseguiti immediatamente e con assoluta priorità su 
qualsiasi altro lavoro, in qualsiasi condizione operativa ed anche con orario di lavoro diverso da 
quello normale, ivi compreso l’orario notturno e festivo.
Priorità 2: urgente – lavoro da con ordinativo specifico . i lavori devono iniziare entro 3 giorni dalla 
comunicazione
Priorità  3:  ordinario  –  lavoro  affidato  tramite  ordinativo  e  da  iniziarsi  entro  30  giorni  dalla 
comunicazione

Importo
L’importo contrattuale verrà determinato tramite l’applicazione all’importo dei lavori a base d’asta 
indicato  nel  quadro  economico  della  perizia  ad  accompagnamento  dell’ordinativo,  del  ribasso 
offerto in sede di accordo quadro.

Durata contrattuale:
Il tempo utile per realizzare ciascun lavoro specifico sarà determinato con riferimento all’oggetto 
specifico di ogni contratto applicativo, ed alle relative circostanza di esecuzione.

Procedura di affidamento dei contratti specifici
Il Responsabile del Procedimento provvederà ad affidare a mezzo di contratti  specifici  i  singoli 
lavori. 
I lavori saranno commissionati mediante invio di lettere di ordinazione contenenti il computo dei 
lavori richiesti e il termine per la conclusione degli stessi. Le lettere di ordinazione saranno inviate 
via fax  o casella pec come  indicato dalla Ditta nella domanda di partecipazione. 
All’atto  dell’ordinativo  verrà  comunicato  alla  ditta  il  Direttore  dei  Lavori  ed  i  componenti 
dell’ufficio  di  Direzione  dei  Lavori,  nonché l’eventuale  coordinatore  della  sicurezza  in  fase  di 
esecuzione
I contratti saranno stipulati  a mezzo di ordinativo-contratto o nei casi che lo richiedano mediante 
verbale  di  somma  urgenza,  vistati  sia  dal  RdP  che  dal  Dirigente  (qualora  le  due  figure  non 
coincidano);
Tutte le spese, comprese le eventuali registrazioni saranno a carico della ditta aggiudicataria.
Si intendono allegati ad ogni contratto specifico e sono richiamati all’interno di ciascun ordinativo :

• ACCORDO QUADRO
• Capitolato speciale con specifiche tecniche
• Elenco prezzi Unitari
• Cauzione definitiva di cui all’art 113 del D.Lgs 163/2006
• Ciascun ordinativo sarà accompagnato da specifica perizia composta dagli elaborati 

previsti dalla normativa vigente ed almeno:
• Computo metrico estimativo
• Eventuali Piani di Sicurezza di cui all’art. 131 del Dlgs. 163/2006
• Elaborati grafici
• Quadro economico



Penali di cui all’art. 147 del DPR 207/2010
Sono  previste  penali  in  caso  di  ritardo  all’avvio  dei  lavori  rispetto  a  quanto  previsto  per  la 
“Tipologia” di cui trattasi o per eventuali ritardi rispetto ai tempi previsti da ogni appalto specifico.
Le penali giornaliere ammontano sempre all’1 per mille dell’importo di ciascun contratto specifico 
con un minimo di € 100,00.

Stato dei luoghi
La ditta dichiara di aver liberamente esercitato il suo diritto di prendere informazioni necessarie ed 
opportune e di aver ricevuto dalla Città metropolitana di Firenze tutta la collaborazione necessaria; 
conseguentemente conferma di aver acquisito piena conoscenza dei seguenti elementi: lo stato in 
cui  si  trovano  e  la  natura  dei  luoghi  comprese  le  caratteristiche  geologiche  ,  metereologiche, 
idrogeologiche, le condizioni locali inclusi i vincoli architettonici, monumentali, storici, ecologici 
ed ambientali e la presenza di sottoservizi; sotto-servizi; ogni altro elemento in grado di influire sul 
costo dei lavori fra cui strade di accesso, cave discariche, permessi etc.
La Ditta non avrà pertanto diritto ad indennizzi o compensi di sorta aggiuntivi al prezzo di ogni 
ordinativo per difficoltà nell’esecuzione dei lavori derivanti dagli anzidetti elementi.

Osservanza di leggi e di norme

Dovranno essere rispettate  tutte le normative vigenti  in materia  di  Lavori Pubblici,  Sicurezza e 
Impiantistica;
le  forniture  verranno  certificate  secondo  la  normativa  internazionale  UNI,  EN,  ISO 9001/94  e 
9002/94, e comunque secondo la normativa in vigore ed entrata in vigore anche successivamente al 
contratto e valida fino all’emissione del certificato di Collaudo, ancorché qui non espressamente 
richiamata.

Esecuzione
L’esecuzione  ed  il  collaudo dei  singoli  contratti  avverrà  con le  modalità  proprie  previste  dalla 
normativa vigente in materia di opere pubbliche.
I  pagamenti  saranno  sempre  a  saldo  a  seguito  dell’approvazione  del  certificato  di  Regolare 
Esecuzione;
Eventuali lavorazioni non previste dall’Accordo Quadro per cui è necessario redigere nuovi prezzi 
non potranno eccedere il 20% del contratto specifico. I nuovi prezzi dovranno essere desunti in via 
preferenziale da Prezziario Regionale Toscano o ex art.163 del DPR 207/2010.

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'impresa responsabilità dell'impresa
S'intendono  comprese nel prezzo dei lavori e quindi a totale ed esclusivo carico dell'Impresa le 
spese relative agli oneri ed obblighi di seguito indicati:

• Attuare la scrupolosa osservanza delle norme derivanti dalle leggi dai decreti in vigore o che 
potessero  intervenire  in  corso  di  appalto  relativi  alla  prevenzione  infortuni  sul  lavoro, 
all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie 
per invalidità e altre malattie professionali, alla tutela materiale dei lavoratori.
In  applicazione  delle  norme che  qui  si  intendono integralmente  riportate  di  cui  ai  DPR 
547/1995  e  DPR  164/1956,  DPR  1124/1965,  DPR  524/1982,  Legge  626/1994  e  loro 
successive modificazioni, l’Impresa dovrà approntare opere per la sicurezza delle persone, 
affiggere,  in  luogo  visibile  ed  accessibile  a  tutti,  cartelli  di  segnalazione  e  norme  di 
disciplina sulla sicurezza del lavoro ed attuare tutte le cautele necessarie a prevenire gli 
infortuni  sul  lavoro  e  a  garantire  la  vita  e  l’incolumità  del  proprio personale,  quello  di 
eventuali  subappaltatori  e fornitori  e loro dipendenti,  nonché del personale di direzione, 
assistenza,  sorveglianza  e  collaudo  incaricato  dall’Amministrazione  e  delle  persone  da 



questa  autorizzate  alla  visita  del  cantiere.  Il  Direttore  di  Cantiere  dell’Impresa  sarà 
personalmente responsabile del rispetto del piano di sicurezza e delle 81/2008 e successive 
modifiche.
In particolare è obbligo dell'Impresa curare ai fini della sicurezza:
La consegna del  Piano Sostitutivo  di  Sicurezza e  del  Piano Operativo di  Sicurezza  alla 
Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori;
Il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
Le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
La manutenzione, il  controllo prima dell’entrata in servizio e il controllo periodico degli 
impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e 
la salute dei lavoratori;
La delimitazione e l’allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in 
particolare quando si tratta di materie e sostanze pericolose;
L’adeguamento, in funzione dell’evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire 
ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
L’adozione  delle  misure  conformi  alle  prescrizioni  di  cui  all’allegato  IV  del  D.  Lgs. 
81/2008;
La  cura  della  condizioni  di  rimozione  dei  materiali  pericolosi,  previo,  se  del  caso, 
coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
La cura, lo stoccaggio e l’evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente.
L’attuazione di quanto previsto nel Piano Sostitutivo di Sicurezza o degli eventuali Piani di 
Sicurezza e coordinamento;
La messa a disposizione, prima dell’inizio dei lavori, del Piano Sostituivo di Sicurezza e 
Piano Operativo di Sicurezza  ai rappresentanti dei lavoratori;
La consultazione dei rappresentanti per la sicurezza sui piani previsti;
La consultazione preventiva dei rappresentanti per la sicurezza sulle modifiche significative 
da apportarsi ai piani. E’ altresì  obbligo dell’Impresa predisporre un Piano operativo della 
sicurezza  per  quanto  attiene  alle  proprie  scelte  autonome  e  relative  responsabilità 
nell’organizzazione  del  cantiere  e  nell’esecuzione  dei  lavori,  da considerare come piano 
complementare  di  dettaglio,  del  piano  di  sicurezza  e  di  coordinamento.  Il  Direttore  di 
Cantiere,  regolarmente iscritto al  relativo Albo professionale ed in possesso dei requisiti 
richiesti dal Decreto Legislativo 81/2008, coadiuverà  il Coordinatore per la Sicurezza in 
fase  di  esecuzione  e  vigilerà   insieme  ad  esso,  ciascuno  nell’ambito  delle  proprie 
competenze  sull’osservanza dei piani di sicurezza, generale e complementare di dettaglio, 
aderendo  tempestivamente  anche  alle  prescrizioni  verbali  e  scritte  del  coordinatore  in 
particolare per:
assicurare l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e coordinamento 
e delle relative procedure di lavoro;
organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione e il 
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare 
il  coordinamento  tra  i  rappresentanti  per  la  sicurezza,  finalizzato  al  miglioramento  della 
sicurezza in cantiere.

• Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad 
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro 
per  gli  operai  dipendenti  dalle  aziende  industriali  edili  ed  affini  e  negli  accordi  locali 
integrativi dello stesso, in vigore per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa 
si obbliga, altresì, ad applicare il  contratto e gli  accordi medesimi anche dopo la scadenza e 
fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

• L'adozione di tutti i provvedimenti e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumità 
degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché evitare danni ai beni pubblici 



e  privati.  Ogni  più  ampia  responsabilità  in  casi  di  infortunio  ricadrà  pertanto, 
esclusivamente, sull'Impresa.

• Esporre in cantiere le prescritte tabelle indicanti l'oggetto dei lavori, l'Impresa esecutrice, il 
Progettista, il Direttore dei Lavori, i Coordinatori per la Sicurezza, il Direttore di cantiere 
nonché l'Assistente dei lavori secondo il dettaglio che le verrà fornito dall'Amministrazione.

• Le segnalazioni diurne e notturne mediante appositi cartelli nelle zone interessate dai lavori. 
• Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, del 

numero e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla D.L..
• Tutte le spese di contratto, per il bollo, la registrazione, le copie, la stampa, ecc.. Il presente 

appalto è soggetto alle vigenti norme relative all'imposta sul valore aggiunto nonché alla 
disciplina dell'imposta di registro. Si precisa che le opere oggetto del presente appalto sono 
soggette all'aliquota IVA prevista dalle leggi vigenti.

• La fornitura di attrezzi, strumenti e mano d'opera richiesti per l'esecuzione di tracciamenti, 
rilievi  e  misurazioni  in  occasione  delle  operazioni  di  consegna,  verifica,  contabilità  e 
collaudo lavori, oltre a tutta l'assistenza topografica durante l'esecuzione delle opere, nonché 
la conservazione, fino a collaudo dei capisaldi altimetrici e planimetrici ricevuti in consegna 
e dei rifacimenti relativi alla contabilità.

• Tutte le pratiche e gli oneri  per l'occupazione temporanea delle aree pubbliche o private 
occorrenti per le strade di servizio per l’accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri 
stessi,  per  cave  di  prestito,  per   discariche  di  materiali  dichiarati  inutilizzabili  dalla 
Direzione Lavori, per cave e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

• Lo  svolgimento  delle  pratiche  per  conseguire  le  concessioni  relative  alle  estrazioni  dai 
pubblici corsi d'acqua dei materiali occorrenti, nonché al pagamento dei canoni dovuti per le 
medesime concessioni.

• Le  pratiche  presso  Amministrazioni  ed  Enti  per  permessi,  licenze,  concessioni, 
autorizzazioni e di presidio, occupazione temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni 
provvisorie di servizi,  attraversamenti,  cautelamenti,  trasporti speciali  nonché le spese ad 
essa relative per atti, indennità, canoni, cauzioni, ecc..La conservazione ed il ripristino delle 
vie, dei passaggi e dei servizi pubblici o privati, che siano interrotti per la esecuzione dei 
lavori,  provvedendosi a proprie spese con opportune opere.In difetto rimane ed esclusivo 
carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e risarcimento di eventuali 
danni.In particolare per la realizzazione degli interventi di attraversamento delle opere di 
bonifica  ed  idrauliche  l’Impresa  è  obbligata  ad  attuare  a  sue  cure  e  spese  tutti  i 
provvedimenti atti a salvaguardare l’inalterabilità statico funzionale delle arginature e delle 
sezioni d’alveo interessate dalle opere e ad attuare i ripristini che saranno richiesti dagli enti 
ed autorità competenti.

• E`  a  carico  dell'Impresa  l'onere  di  espletamento  delle  pratiche,  compreso  elaborazioni 
grafiche,  relazioni,  copie  e  quant’altro  necessario,  presso gli  Enti  proprietari  dei  servizi 
sopraddetti  per  eventuali  loro spostamenti,  rimozioni  o interruzioni.  Nessun compenso o 
indennizzo  spetta  all’Impresa  nel  caso  che  si  rendesse  necessaria  una  limitazione  del 
cantiere, una sospensione parziale o totale  od un ritardo nell’avanzamento dei lavori per 
l’esecuzione delle opere appaltate in presenza dei servizi suddetti o per le attese necessarie 
al  loro spostamento.  Sono comunque a  carico all'Amministrazione  gli  oneri  relativi  agli 
spostamenti definitivi dei cavi o condotte che si rendessero necessari

• La delimitazione dei cantieri mediante solida recinzione e la loro custodia diurna e notturna 
mediante  persona  provvista  della  qualifica  di  guardia  giurata  secondo  quanto  stabilito 
dall'art. 20 della legge 646/1982.

• Conservare,  a propria  cura e spese,  aperte  al  transito  le vie  ed i  passaggi  che venissero 
interessati dai lavori. Nell'eventualità di chiusura totale e/o parziale al transito delle strade in 
cui si svolgono i lavori resta a carico dell'Impresa l'onere della segnaletica necessaria che 
dovrà essere conforme al  C.d.S. (D. LGS. 30/04/1992 n. 285) e relativo regolamento di 



esecuzione  e  attuazione   (DPR.  16/12/1992  n.  495)  ed  a  quanto  prescritto  dal  D.M. 
10/07/2002  –  “Disciplinare  tecnico  relativo  agli  schemi  segnaletici,  differenziati  per 
categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”.

• Provvedere a propria cura e spese a tutti i permessi e licenze necessari.
• La costruzione di eventuali ponti di servizio, passerelle, accessi, canali e comunque tutte le 

opere provvisionali occorrenti per mantenere i passaggi pubblici e privati e la continuità dei 
corsi d'acqua.

• Su richiesta della D.L., l'Impresa è tenuta a mettere a disposizione il personale operaio e 
tecnico ed i mezzi necessari per permettere alla D.L. stessa di procedere alle misurazioni ed 
alla redazione di tutti  gli  atti  contabili   di  sua competenza,  compresi  elaborati  grafici  di 
corredo.

• Ai  fini  della  perfetta  realizzazione  delle  opere  appaltate,  della  sicurezza  delle  opere 
provvisionali,  nonché  per  l’applicazione  dei  Piani  di  Sicurezza  l'Impresa  si  obbliga  a 
dirigere il cantiere mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale deve 
essere commisurata alla natura ed importanza dei lavori.

• Il Direttore di Cantiere per i lavori in oggetto dovrà essere un professionista regolarmente 
iscritto all’Albo Professionale e possedere adeguata esperienza nella realizzazione del tipo 
di opere oggetto dell’appalto e nella conduzione del relativo cantiere. Il Direttore di Cantiere 
dovrà  essere  presente  in  cantiere  durante  tutto  il  corso  dei  lavori  sia  per  garantire  la 
sicurezza del cantiere, dei lavoratori e di terzi, sia per seguire tutte le lavorazioni ed eseguire 
tutti i saggi e prove che ritiene opportuno o che comunque siano richiesti dalla D.L. per 
accertare  l'idoneità  dei  terreni  interessati  dai  lavori  e  dei  materiali  da  impiegare  nella 
costruzione,  onde assicurarne  la  perfetta  esecuzione  e  stabilità  delle  opere,  comprese  le 
opere  provvisionali.Il   Direttore di Cantiere,  conscio che le dichiarazioni  mendaci  sono 
perseguibili per legge,  dovrà fornire tutti i dati  necessari alla compilazione del Giornale dei 
Lavori  che  gli  siano  richiesti  dalla  D.L.  e  che  questa  ritenga  di  non  doverli  assumere 
direttamente, quali: la presenza   giornaliera sul cantiere di mezzi meccanici e risorse umane, 
i risultati delle prove effettuate, le date e modalità di esecuzione delle opere ed ogni altra 
utile  notizia  sullo  stato  ed  avanzamento  dei   lavori.Il  direttore  di  cantiere  sarà  pure 
responsabile  della  sicurezza  e  salute  dei  lavoratori  per  quanto  riguarda  le  competenze 
attribuite all'Impresa dalle norme vigenti.

• La riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere di esecuzione ed alla 
contabilizzazione dei lavori.

• L'Impresa non potrà salvo esplicita autorizzazione, scritta dalla D.L., fare o autorizzare terzi 
alla pubblicazione di notizie, disegni, o fotografie delle opere oggetto dell'appalto.

• La  conservazione  e  consegna  all'Amministrazione  degli  oggetti  di  valore  intrinseco, 
archeologico e storico, che eventualmente si rinvenissero durante l'esecuzione dei lavori, che 
spetteranno di diritto allo Stato.

• Lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, detriti,  smontaggio di cantiere, 
ecc., entro il termine fissato dalla D.L..

• L'Impresa dovrà provvedere su ordine della D.L, alla sistemazione e trasporto a discarica 
delle materie di risulta.

• Nei lavori di adeguamento di strade esistenti l'Impresa dovrà condurre i lavori in modo tale 
da consentire, ove l'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio non decida altrimenti, il 
regolare esercizio del normale transito sulle strade.

• La manutenzione di tutte le opere fino al collaudo o Certificato di regolare esecuzione.
• In applicazione della normativa vigente, l’Impresa dovrà realizzare tutti i lavori occorrenti 

per la protezione contro le scariche atmosferiche delle masse metalliche della struttura in 
appalto comprese le armature delle strutture in c.a., nonché delle parti metalliche relative ad 
opere provvisionali. 



• L'Impresa  appaltatrice  si  assume,  a  decorrere  dalla  consegna e  fino all'approvazione  del 
Certificato  di  collaudo  dei  lavori,  la  responsabilità  per  tutte  le  azioni  e  molestie  che 
venissero promosse da parte di terzi per eventuali incidenti, danni od altro da imputarsi alla 
mancanza di segnali e di recinzione del cantiere o alla mancante od errata funzionalità della 
segnaletica.

• aggiornamento degli elaborati  di progetto in conseguenza delle varianti  o delle soluzioni 
esecutive che si sono rese necessarie, da sottoporre all’approvazione del direttore dei lavori, 
in  modo  da  rendere  disponibili  tutte  le  informazioni  sulle  modalità  di  realizzazione 
dell’opera, come disposto dal comma 3 dell’art. 15 del Regolamento; 

• Le spese  per  le  operazioni  di  collaudo  ed  apprestamento  dei  carichi  di  prova,  statica  e 
dinamica, solo escluso l'onorario per i collaudatori.
Si  dichiara  espressamente  che  tutti  gli  oneri  ed  obblighi  ,  a  carico  della  ditta,  sopra 
specificati nonché previsti in tutte le altre parti del presente Accordo Quadro si ritengono 
compensati  col  pagamento  delle  categorie  di  lavoro  a  misura  e  a  corpo  contabilizzate 
secondo i prezzi dell’Elenco Prezzi.

ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE DELL’ACCORDO QUADRO
• Elenco prezzi unitari 
• DUVRI
• Relazione Tecnica

Il Responsabile del Procedimento
Arch. Luca Gentili


	PARTE I
	DISCIPLINA DELL’ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI
	Oggetto dell’Accordo Quadro
	Descrizione degli interventi di manutenzione
	Fabbisogno e Valore stimato A BASE DI GARA dell’Accordo Quadro 
	Revisione Prezzi
	Categoria dei Lavori e qualificazione richiesta ai fini dell’ammissione
	Durata dell’Accordo Quadro
	Sospensioni e proroghe 
	Documenti che fanno parte dell’accordo quadro
	Cauzione definitiva
	Polizza assicurativa 
	Penali
	Cessione del Contratto e Subappalto
	Responsabile del Procedimento relativo all’ACCORDO QUADRO ed ai contratti specifici
	Tracciabilità dei flussi Finanziari
	Norme di prevenzione e sicurezza
	Elezione di domicilio
	Risoluzione e recesso 
	Trattamento dati personali
	Definizione delle Controversie - Foro competente
	Spese di stipula
	Normativa antimafia


	PARTE II
	DISCIPLINA DEI CONTRATTI SPECIFICI
	Contratti specifici basati sull’Accordo Quadro
	Oggetto
	Importo
	Durata contrattuale:
	Procedura di affidamento dei contratti specifici
	Penali di cui all’art. 147 del DPR 207/2010
	Stato dei luoghi
	Osservanza di leggi e di norme
	Esecuzione
	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'impresa responsabilità dell'impresa

	ALLEGATI AL CAPITOLATO SPECIALE DELL’ACCORDO QUADRO


