

<p><b>UFFICIO DEL COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 "DI VAL D'ELSA"</b></p>	 <p>CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE</p>
---	---

**Decreto del Commissario  
N. 39 del 22/12/2016**

Classifica: **010.18.04**

Anno **2016**

(6765752)

<i>Oggetto</i>	<p><b>DETERMINAZIONE A CONTRARRE TRAMITE PROCEDURA NEGOZIATA IN MODALITA' INTERAMENTE TELEMATICA, ATTRAVERSO IL SISTEMA TELEMATICO ACQUISTI REGIONALE DELLA TOSCANA - CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE (START) PER L'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI A: "PIU12 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA BISARNA VIABILITA' MINORE VS28" - OPERE DI COMPLETAMENTO ALLA VARIANTE SRT429 "DI VAL D'ELSA" - CUP: B71B15000160005; CIG: 6841895E5A; CIG ASSIC AON: ZD11BD3EE1</b></p>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>92</b>
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>Alessandro Annunziati</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa</b>

dugsi00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
20/17sub__	2017	18445	0	€ 600,00
20/17sub__	2017	18445	0	€ 500.099,37
___/16	2016	18922	0	€ 225,00

**Il Commissario ad acta**

**Ricordato che:**

- con il protocollo di intesa, approvato con delibera della Giunta Regionale n.953 del 9.9.2002, stipulato in data 26.09.2002 tra Regione Toscana, Provincia di Firenze, Provincia di Pisa, Provincia di Siena, i comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Empoli e San Miniato sono stati disciplinati tempi, modalità di progettazione e costruzione dell'intervento relativo alla variante S.R.T. n.429 di "Val d'Elsa", tratto Empoli – Castelfiorentino e individuato la Provincia di Firenze quale soggetto al quale affidare la progettazione e la realizzazione dell'opera;
- con decreto n° 95/2005 del 13.06.2005 del Presidente della Regione Toscana, pubblicato sul BURT n. 27 del 06.07.2005, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.lgs 267/2000 comma 4 e dell'art 10 della L.R. 76/96, l'accordo di programma per la "Realizzazione della variante alla SRT 429 Val D'Elsa tratto Empoli Castelfiorentino", già in precedenza approvato dalla Provincia di Firenze con deliberazione di Giunta n. 111 del 11.04.2005 e ratificato da parte del Comune di Castelfiorentino, con deliberazione CC n. 19 del 28.04.2005, dal Comune di Empoli, con deliberazione C.C. n. 47 del 2.05.2005, dal Comune di Gambassi Terme, con deliberazione C.C. n. 20 del 26.04.2005 e dal Comune di San Miniato, con deliberazione C.C. n. 26 del 10.05.2005;
- in esecuzione del predetto accordo di programma, ed a seguito dell'espletamento di una procedura aperta, con determina dirigenziale n. 897 del 17/05/2007, gli anzidetti lavori sono stati appaltati al R.T.I. SALINI LOCATELLI S.R.L. (capogruppo)/CASTELLI LAVORI S.R.L. (ora ICS GRANDI LAVORI SPA" IN BREVE "ICS S.P.A." come da atto dirigenziale n.1385/2012) con il ribasso del 14,106% sull'importo soggetto a ribasso;

**Preso atto:**

- che con delibera di GP n. 127 del 16/07/2014 è stato adottato il recesso dal contratto di appalto con l'impresa ICS Grandi Lavori Spa, rep. 20956 del 04/03/2008, per la realizzazione del collegamento tra il raccordo autostradale Firenze-Siena e la S.G.C. FI-PI-LI – SR 429 tratto Empoli-Castelfiorentino, secondo quanto previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 163/2006;
- che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26/09/2014 e n°133/2015, a seguito del recesso, la Regione Toscana ha individuato il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati quale Commissario ad acta per le attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante sopra citata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, come recepito dalla Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05/11/2014;

**Dato atto:**

- che ai sensi del cronoprogramma provvisorio presentato dal Commissario Regionale ed approvato dal Collegio di Vigilanza nella seduta del 25 settembre 2015 si procederà alla realizzazione per Lotti funzionali delle opere di completamento;
- che tra tali lotti funzionali risulta anche l'intervento urgente PIU12 riguardante la realizzazione della viabilità minore VS28, denominata Via Bisarna;
- che la strada VS28 ha lo scopo di permettere a chi abita lungo l'attuale Via Bisarna e Via Bronciani di raggiungere, attraverso Via di Molin Nuovo, l'attuale SRT 429, dal momento che gli attuali sbocchi sulla medesima strada saranno impediti dalla costruenda variante SRT 429 e dalla necessità di chiudere il passaggio a livello ubicato l'ungo l'attuale via Bisarna.
- che la strada VS28 è stata parzialmente realizzata per una lunghezza pari a 600 ml sui 1.250 ml circa di sviluppo complessivo.

**Preso atto che** il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati, Commissario ad acta della Città Metropolitana di Firenze, ha incaricato l'ing. Simone Risito della progettazione di tale opera;

**Preso atto** del progetto esecutivo redatto dall'ing. Simone Risito denominato "PIU12 -LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA BISARNA", composto dai seguenti elaborati:

**Elaborati tecnico-amministrativi**

A | Relazione generale

B | Relazione specialistica barriere di ritenuta

C | Capitolato speciale di appalto – parte amministrativa

D | Capitolato speciale di appalto – parte tecnica

E | Schema di contratto

F | Elenco prezzi unitari

G | Computo metrico estimativo e quadro economico

H | Quadro incidenza manodopera

I | Cronoprogramma dei lavori

L | Piano di Sicurezza e Coordinamento – (già allegato al progetto generale della Variante SRT 429 – lotti IV-V-VI)

M | Costi della sicurezza

N | Piano di manutenzione

O | Scheda offerta prezzi unitari

P | Piano particellare di esproprio

**Elaborati grafici e relazioni di calcolo**

1 | Corografia

2 | Individuazioni delle aree a disposizione per l'istallazione del cantiere

3 | Planimetria stato rilevato

4 | Planimetria di progetto

5 | Planimetria barriere di ritenuta

6 | Profilo longitudinale

7 | Sezione tipo

8 | Sezioni trasversali

9 | Planimetria profilo e sezioni - Tombino TM01 e muro di sottoscarpa

**RILEVATO**, con riferimento alle procedure espropriative dei terreni occorrenti al completamento planimetrico della strada:

- che il Responsabile P.O. Ufficio Espropri con note del 26 marzo 2014 ha provveduto a dare avviso di avvio del procedimento ai sensi dell'art.16 del DPR 327/2001 e di deposito degli atti ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ai proprietari delle aree di cui trattasi e meglio evidenziate negli elaborati progettuali;

**VISTA:**

- l'osservazione n° 1 pervenuta con e-mail del 9 aprile 2014 da parte della sig.ra Cinelli Floriana con la quale la stessa precisa che la particella 199 non è più di sua proprietà ma dei Sig.ri Capasso Massimino ed Errico e chiede altresì quale sarà la destinazione della rimanente vicinale Bisarna antistante il passaggio a livello da entrambi i lati della ferrovia;
- l'osservazione n° 2 prot. 0203961 del 14/05/2014 da parte della Fattoria Bini con la quale chiede" venga riconosciuta la maggiorazione della indennità in quanto l'azienda è regolarmente iscritta all'albo IAP e venga riconosciuto il soprassuolo per vigneto della particella 207 e la classificazione DOC Bianco Empolese.

**RITENUTO di CONTRODEDURRE :**

- l'osservazione n° 1 prendendo atto del passaggio di proprietà, sebbene al Catasto figurasse, fino al 04/05/2015, che la stessa era ancora proprietaria per la quota di 1/3 delle particelle 199 e 200 del foglio 50 di Empoli.
- l'osservazione n° 2 precisando che a seguito della comunicazione di avvenuta efficacia del presente decreto di approvazione del progetto, ai sensi dell'art. 17 D.P.R. 327/01, sarà possibile effettuare le opportune osservazioni per fornire ogni utile elemento per determinare il valore da attribuire all'area ai fini della liquidazione dell'indennità di esproprio.

**PRECISATO** che le espropriazioni (e/o gli asservimenti) potranno compiersi con l'emanazione del decreto d'esproprio entro cinque anni decorrenti dalla data di efficacia del presente atto;

**Dato atto:**

- che, in ragione della vicinanza alla linea ferroviaria Empoli Siena, tale opera era stata autorizzata nell'ambito della convenzione 120/2011 registro RFI;
- che ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 comma 6 lett. d), trattandosi di lavori di importo inferiore a un milione di euro, la verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento.
- Visto il rapporto di verifica redatto dal sottoscritto Responsabile del Procedimento ing. Alessandro Annunziati in data 21/12/2016.
- che gli elaborati progettuali aggiornati sono stati oggetto di validazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 da parte del sottoscritto Responsabile del Procedimento ing. Alessandro Annunziati, con verbale del 21/12/2016 ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016 sulla scorta delle verifiche sopra richiamate;

**RITENUTO** di procedere, ai sensi dell'art. 12 del d.p.r. n. 327/2001 come modificato dal d.lgs. n. 302/2002 e del D.L. 24/01/2012 convertito in legge N.27 del 24/03/2012, alla dichiarazione di pubblica utilità di cui al "progetto esecutivo (composto dagli elaborati specificati in narrativa) relativo all'esecuzione delle opere "PIU12 -LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA BISARNA" " e all'approvazione del relativo Piano particellare di esproprio;

**VISTO** l'art. 17, comma 1 del D.P.R. n. 327/2001, che stabilisce che il provvedimento che approva il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità indica gli estremi da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio e preso atto pertanto che il vincolo preordinato all'esproprio per i terreni di cui al piano particellare è stato apposto con Delibera del C.C. del Comune di Empoli n. 72 del 04.11.2013 esecutiva dal 14/12/2013 (ancora in vigore - durata 5 anni come da art.9, comma 2 D.P.R. n. 327/2001);

**Dato atto:**

- che in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, in breve ANAC, con deliberazione del 9/12/2014 ha stabilito l'entità e le modalità del contributo da versare da parte delle stazioni appaltanti, di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 50/2016, per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente per lavori, forniture e servizi;
- che ai sensi dell'art. 2 della predetta deliberazione dell'ANAC le stazioni appaltanti sono tenute a versare il contributo per appalti di importo a base di gara pari o superiore ad € 40.000,00;
- che l'AVCP emette con cadenza quadrimestrale avvisi di pagamento (MAV) nei quali sono ricompresi tutti i versamenti dovuti dalle varie direzioni della Città Metropolitana di Firenze per le procedure anzidette;

**Ritenuto** di dover procedere ad impegnare gli importi destinati ai suddetti interventi rilevandone la disponibilità fra le somme a disposizione dei quadri economici per l'importo di € 225,00;

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere alla stipula della polizza di assicurazione per il progettista ing. Simone Risito ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs.50/2016 con la Compagnia Compagnia AON Spa filiale di Firenze Via Frà Bartolomeo, 16 50132 Firenze (FI) P. IVA 11274970158 con cui la Città Metropolitana di Firenze stipula polizze assicurative (A.D.1594/2015) avvalendosi della compagnia Lloyd's of London, con sede in Milano Corso Garibaldi n. 86 (P.I. 10655700150) -A.D. 1404/2014, la quale interpellata in merito, ha provveduto ad inviare in data 25 ottobre 2016, proprio preventivo pari ad euro 300,00 ritenuto congruo;

**CONSIDERATO** che si rende necessario procedere alla stipula della polizza di assicurazione per il verificatore ing. Alessandro Annunziati ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.lgs.50/2016 con la Compagnia Compagnia AON Spa filiale di Firenze Via Frà Bartolomeo, 16 50132 Firenze (FI) P. IVA 11274970158 con cui la Città Metropolitana di Firenze stipula polizze assicurative (A.D.1594/2015) avvalendosi della compagnia Lloyd's of London, con sede in Milano Corso Garibaldi n. 86 (P.I. 10655700150) -A.D. 1404/2014, la quale interpellata in merito, ha provveduto ad inviare in data 25 ottobre 2016, proprio preventivo pari ad euro 300,00 ritenuto congruo;

**Ritenuto** di dover accantonare nel Quadro tecnico Economico gli importi relativi all'incentivo per funzioni tecniche di cui all'art.113 comma 2, del D.lgs. 50/2016 in attesa del nuovo regolamento in materia;

**DATO ATTO** che ai sensi del Regolamento Provinciale per l'attribuzione dell'incentivo alla progettazione di cui all'art 92 comma 5 del D.Lgs 163/2006, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 143 del 08/11/2013, il coefficiente di complessità dell'intervento da applicarsi al presente progetto, trattandosi di nuova opera, è pari a 1;

**Rilevato** che l'importo occorrente per la realizzazione di detti lavori ammonta a complessivi € 500.324,37 di cui € 331.432,65 per importo lordo lavori, ed € 168.891,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il quadro economico riportato nella seguente tabella:

<b>LAVORI A BASE D'ASTA</b>		
A1) LAVORI A MISURA	€ 0,00	
A2) LAVORI A CORPO	€ 305 980,10	
A2) COSTI PER LA SICUREZZA (SPECIALE) NON SOGGETTIA A RIBASSO	€ 25 452,55	
	<b>sommano (A)</b>	<b>€ 331 432,65</b>
DI CUI COSTI DELLA SICUREZZA (SPECIALE)	€ 25 452,55	
DI CUI COSTI DELLA SICUREZZA (DIRETTI) COMPRESI NEI PREZZI DI STIMA	<u>€ 5 668,21</u>	
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 31 120,76	
IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 300 311,89	
<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
<b>B) - IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		
b1) acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi	€ 66 951,25	
b2) IVA 22% sui lavori	€ 72 915,18	
b3) spese di cui all'art. 113 Dlgs 50/16 (incentivo dipendenti interni)	€ 6 628,65	
b4) per assicurazione progettisti e verificatori	€ 600,00	
b5) per contributo ANAC	€ 225,00	
b6) per accertamenti e indagini	€ 5 000,00	
b7) per imprevisti (5%)	€ 16 571,63	
	<b>sommano (B)</b>	<b>€ 168 891,72</b>
<b>C) - RIEPILOGO A) + B)</b>		<b>€ 500 324,37</b>

VISTI:

- Part. 192 del D.Lgs. 267/2000, il quale stabilisce che “La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
  - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
  - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
  - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;
- Part. 32, comma 2 del D.lgs. 50/2016 il quale stabilisce che “ Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.”
- Part. 36, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che, fermo restando quanto previsto dagli [articoli 37 e 38](#) e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'[articolo 35](#), secondo le seguenti modalità: “c) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante procedura negoziata di cui all'[articolo 63](#) con consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, contiene l'indicazione anche dei soggetti invitati ”;

**PRECISATO** che le codifiche del presente lavoro sono:

- il Codice Unico di Progetto (CUP) è il seguente: B71B15000160005;
- il Codice Identificativo Gara (CIG): 6841895E5A;
- Il CIG Assicurazione AON S.p.A.: ZD11BD3EE1;

**RITENUTA** l'opportunità di indire una procedura negoziata per l'affidamento dei predetti lavori, da espletarsi in modalità interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – Città Metropolitana di Firenze (START) reperibile al seguente indirizzo: <https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/>, a norma di quanto consentito dagli artt. 77 e 253 c. 12 del D.Lgs. 163/2006, nonchè dall'art. 47 della L. R. Toscana 38/2007 e succ. modif.;

**PRECISATO CHE:**

- con l'esecuzione del contratto si intende effettuare le opere necessarie al completamento della viabilità minore VS28, denominata Via Bisarna; la strada ha lo scopo di permettere a chi abita lungo l'attuale Via Bisarna e Via Bronchiani di raggiungere, attraverso Via di Molin Nuovo, l'attuale SRT 429, dal momento che gli attuali sbocchi sulla medesima strada saranno impediti dalla costruenda variante SRT 429 e dalla necessità di chiudere il passaggio a livello ubicato lungo l'attuale via Bisarna; la viabilità è stata parzialmente realizzata per una lunghezza pari a 600 ml sui 1.250 ml circa di sviluppo complessivo con il precedente appalto recesso di cui in premessa.
- il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, come previsto dall'art. 95, comma 4), lett. a), del D.Lgs. 50/2016, con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, individuata a norma dell'art. 97 comma 2) lett. a) dello stesso D.Lgs. 50/2016;
- alla procedura verranno invitate, secondo le indicazioni del RUP, un numero di imprese non inferiore a 10, in possesso dei requisiti, estratte dall'elenco delle imprese da invitare alle procedure ristrette semplificate anno 2015, valevole in senso inverso anche per procedure negoziate, approvato con atto dirigenziale n. 4751 del 23/12/2014;
- i lavori saranno eseguiti a corpo;
- le clausole essenziali del contratto sono quelle richiamate nello schema di contratto e nel capitolato speciale di appalto, allegati al progetto;
- il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo della ditta appaltatrice a norma dell'art. 23 del Regolamento per la Disciplina dei Contratti dell'Ente;

**PRESO ATTO CHE:**

- con Determinazione n. 1910 del 05/12/2014 con il quale è stato, tra l'altro, approvato il verbale di consegna delle risorse da assegnare per la realizzazione della variante SRT 429;
- con Decreto n. 35 del 28/12/2015 con la quale, tra l'altro, è stato aggiornato il quadro economico generale e approvato il quadro economico di dettaglio relativo ai lavori di completamento della variante SRT 429;
- con consuntivo 2015 erano state rilevate economie per euro 108.384,74 di cui euro 98,63 a valere sul capitolo 7209 (fase "0") ed euro 108.286,11 a valere sul capitolo 18471 (fase "1,2")
- con determinazione n. 1224 del 26/08/2016 è stato applicato avanzo di amministrazione vincolato RT per l'importo complessivo di euro 108.384,74 a valere sul capitolo 18471 (fase 1,2)

Tenuto conto che, a seguito del presente intervento, si procede all'aggiornamento del quadro economico di dettaglio come segue:

NATURA	Riferimenti contabili	QUADRO ECONOMICO OPERE DI COMPLETAMENTO SRT 429- VOCI	IMPORTI	NUOVI IMPORTI	VAR.
FASE "0"	cap 7209 imp. 545 /16	Opere di completamento (illuminazione, barriere verdi) Iva compresa FASE 0	€4.990.137	€5.859,99	€441.3.02,38
	cap 7209 imp. 663 /15	Fornitura e installazione cardfonica da cantiere - Ditta S&B Neon sas det 2/2015		€7.320,00	
	cap 7209 imp. 583 /16	Accordi quadro Opere di completamento della Variante SRT429 ramo Empoli-Castelforentino Manutenzione del perimetro del cantiere Loto IV - DT 1/2014		€0,00	€ 17.346,22
	cap 7209 imp. 661 /15	Accordi quadro Manutenzione del perimetro del cantiere Loto IV - Ditta CAV. Pozzolini - DT 4/2014		€38.382,30	-€ 64,00
	cap 7209 imp. 548 /16	Accordi quadro Opere di completamento della Variante SRT429 ramo Empoli-Castelforentino Manutenzione del perimetro del cantiere Loto V - Det 1/2014		€0,00	€ 24.214,97
	cap 7209 imp. 540 /16	Accordi quadro Manutenzione del perimetro del cantiere Loto V - Ditta Corsinovi - Det 3/2014		€88.733,65	-€ 95,00
	cap 7209 imp. 1485 /15	Accordi quadro Manutenzione del perimetro del cantiere Loto V - Contratto ANAC - Det 15/2015		€ 225,00	
	cap 7209 imp. 544 /16	Accordi quadro Opere di completamento della Variante SRT429 ramo Empoli-Castelforentino Manutenzione del perimetro del cantiere Loto VI - Det 1/2014		€0,00	€ 16.957,80
	cap 7209 imp. 664 /15	Accordi quadro manutenzione perimetro cantiere Loto VI ditta SIESS SRL - det 3/2015		€38.800,21	-€ 34,00
	cap 7209 imp. 1207 /1288 /15	Ripristino impianti elettrici cantiere - Ditta E.T.S. IMPIANTI SRL - Det 7/2015 + variante Det 8/2015		€23.063,20	
	cap 7209 imp. 350 /16	Servizi sabato anticipo al cantiere - Impresa Peggio - Det. 9/2015		€12.757,94	
	cap 7209 imp. 552 /16	Esecuzione prove geognostiche per collaudo opere eseguite - Ditta Sigma ed - Det. 15/15		€32.499,18	
	cap 7209 imp. 351 /16	Servizi di ingegneria e architettura per completamento variante SRT 429 - Studio I.G.E.O di Geom. ONNIS - Det 14/15		€48.633,11	
	cap 7209 imp. 353 /16	Lavori impianti kerolodge manutenzione perimetro loti IV, VI - Ditta C.L.S.S. DI PARRINI E C. - Det. 16/15		€13.176,00	
	cap 7209 imp. 1705 /15	Incasso Arch. Riccardo Macco Direttore Operativo Lavori Opere Completamento Variante SRT 429 LOTTI IV V VI - Det 21/2015		€23.092,16	
cap 7209 imp. 546 /16	Incasso Geologo Panzari Daniele Studio COGEA geologi associati DET 3/2016		€38.949,72		
cap 7209 imp. 943 /16	Prove Geognostiche - Ditta Sigma DET 8/16		€16.249,59		
CAP 7209 IMP 545/16	Incasso verifiche idrologiche BAV ECGH		€22.420,17		
	Economie ancora utilizzabili per spese e sproprietà 2016				€58.598,99
Cap 18445/18462/18471/18472	Opere di completamento Iva compresa FASE 1-2	€14.016.139,81	€4.845.406,68	€ 10.020.707,03	
cap 18471 imp. 256 N /15	Lavori Imbocco Nord Galleria Panzari - DIT F.A.S. T.E.S. SRL - Det. 8/15		€116.919,53	€ 34.000,47	
cap 18471 imp. 280 /15	Opere di completamento e sistemazione nappi d'accesso Ponte su Rio Morto e sistemazione e arginate Ditta Pozzolini Lorenzo DT 19/15		€191.893,50	€ 31.962,38	
cap 18471 imp. 207 /15	Sistemazione rampe di accesso agli stabilizzatori Rio Broccolino Loto V KM27+039 - Ditta M. Vivier s.d DT 20/15		€127.756,04	€ 42.203,06	
cap 18471 imp. 1471 /16	Opere completamento Rio Grassellino - indizione gara - DT 22/15		€185.000,00		
cap 18471 imp. 336 /15 + 1472 /16 + 267 /16	PIU 10 lavori completamento complete in Loc. Brusconi - Indizione gara - Det. 20/15		€738.029,55	-€ 2.110,00,47	
cap 18471 imp. p. 207 /16	Opere completamento Rio Grassellino		€136.311,75		
cap 18471 imp. p. 207 /16	Opere completamento Rio Grassellino		€108.384,74		
cap 18471 imp. 3368 /15 + 1473 /16 + 274 /16	PIU 11 Cabine E.NEL e cabin alimentazione LOTTO VI - indizione gara - Det. 20/15		€625.000,00		
cap 18471 imp. 307 /15	E sproprietà - Det. 13/14/15		€168.979,94		
cap 18471 imp. 3765 /15	Incasso collaudi peritale - Geom. Ulivelli - Det. 19/14/15		€1.141,92		
cap 18471 imp. 365 /16	Incasso Ing. Galgani Enrico - Det. 4/2016		€47.580,00		
cap 18471 imp. 947 /16	Opere completamento Loto VI Det 11/2016		€2.009.056,31		
CAP 18472 imp. 950 /16	Opere completamento Loto VI Det 11/2016		€3.494.301,40	€ 86.642,29	
CAP 18472 imp. 1127+1249+1250/16	Summa sproprietà Det 19+21/2016		€100.000,00		
cap 18471 imp. 297302+306345.375.374-389365/2016	E sproprietà vari DET 176-94-132-200-205-209-538/2016		€22.954,51		
cap 18472 imp. 1245+1289/16	E sproprietà vari DET 1825/2016		€3.276,70		
CAP 18472 IMP. 366/2016	Incasso verifiche idrologiche BAV ECGH		€26.428,60		
CAP 18472 IMP. 366/2016	Incasso DL opere strutturali rampe di accesso CS10e CS 11 in Loc. Marnuova - PUCCI		€47.199,36		
CAP 18472 IMP. 69/2016 sub 1441+1443/16	PIU 08/02 Completamento nappi di accesso cavalcavia CV 12 e viabilità minore VS 12ed in intervento di sistemazione idraulica S1 06 Loto V PRENOTAZIONE		€680.000,00		
CAP 18472 IMP. 69/16 sub 1444+1446/16 +CAP 18445 IMP. 2010/16	PIU 08/01 COMPLETAMENTO DELLE RAMPE DI ACCESSO DEL CAVALCAVIA CV10 E VIABILITA' MINORE VS 12ED INTERVENTO DI SISTEMAZIONE IDRULICA S103 - LOTTO V della variante alla SR 429 ramo Empoli - Castelforentino PRENOTAZIONE		€680.000,00		
CAP 18472 IMP. 366/16	Allacciamenti punti energia elettrica per illuminazione pubblica di bassa tensione - GALA spa DET 28/2016		€19.874,02		
CAP 18472 IMP. 366/16	Spostamenti linee elettriche E.NEL, pass det		€12,20		
CAP 18472 IMP. P.366/16	Opere completamento Rio Grassellino		€100.078,51		
CAP 18472 IMP. 366/16	Impegno per polize progetti e verificatori Panzari/Rio Morto e Broccolino		€1.800,00		
cap 1845 imp. 20/17	Intervento PIU 12 re affiliazione viabilità minore VS28 via Busina PRES DET		€30.009,37		
	Economie ancora utilizzabili per spese e sproprietà 2016				€18.000,00

**Tenuto conto, altresì che:**

- α) il cronoprogramma dell'intervento prevede una spesa esigibile nel 2016 pari a 225,00 mentre il restante importo pari ad euro 500.099,37 sarà esigibile nel 2017;
- β) la copertura finanziaria della spesa complessiva pari ad euro 500.324,37 è assicurata come segue:
  - euro 500.099,37 a valere sul capitolo 18445 imp. 20/17 (fin. fondi RT acc 10/17) sul BP 2016/2018 annualità 2017
  - euro 225,00 contributo ANAC a valere sul cap 18922 del BP 2016;

**VISTA** la Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014 che recepisce il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014 con cui la Regione Toscana ha individuato il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati quale Commissario ad acta per le attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante SRT 429 "Di Val d'Elsa";

**VISTI** altresì:

- il Bilancio Annuale di Previsione per il 2015, approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 64 del 08/07/2015, esecutiva ai sensi di legge;
- l'art. 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

**RAVVISATA**, sulla base delle predette norme, la propria competenza in merito;

**D E T E R M I N A**

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1. DI APPROVARE** il progetto esecutivo (composto N°. 24 elaborati come specificato in narrativa) relativo all'esecuzione delle opere "PIU12 -LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VIA BISARNA" del complessivo ammontare di € 500.324,37, di cui € 331.432,65 per lavori, di cui € 31.120,76 per costi per la sicurezza, ed € 168.891,72 per somme a disposizione dell'Amministrazione, come dettagliato in premessa;
- 2. DI DICHIARARE** la presente opera di pubblica utilità ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327/2001;
- 3. DI APPROVARE** il relativo Piano Particolare di Esproprio citato in narrativa;
- 4. DI PRENDERE ATTO** che avverso l'avvio del Procedimento Amministrativo sono state presentate osservazioni, così come descritte in premessa, che sono state accolte;
- 5. DI FISSARE** ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 327/2001 e successive modificazioni, in anni cinque (5) il termine ultimo per l'emissione del decreto di esproprio decorrente dalla data di esecutività del presente decreto, con riserva di proroga per i casi previsti dal comma 5 del citato D.P.R. 327/2001;
- 6. DI PRECISARE** che:
  - il Responsabile della procedura espropriativa, ai sensi dell'art. 6, comma 6 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 è la Posizione Organizzativa Espropri della Città Metropolitana di Firenze, mentre Responsabile dell'adozione dei provvedimenti conclusivi del procedimento, ai sensi dell'art.6, comma 7 del citato D.P.R., è il Commissario Regionale ad acta ing. Alessandro Annunziati /Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri della Città Metropolitana di Firenze;
  - il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Alessandro Annunziati;
- 7. DI PRENDERE ATTO** delle controdeduzioni alle osservazioni sopra riportate , dando atto che con la comunicazione prevista dall'art. 17 del D.P.R. n. 327/2001, da effettuarsi mediante raccomandata e relativa all'approvazione del progetto, saranno altresì comunicate agli interessati le controdeduzioni alle osservazioni;
- 8. DI PRECISARE** che l'autorità competente alla realizzazione dell'opera pubblica in oggetto e all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, è il Commissario Regionale ad acta ing. Alessandro Annunziati/ la Città Metropolitana di Firenze;
- 9. DI INDIRE** procedura negoziata, ex art. 36 comma 2 lett. C del D.Lgs. 50/2016, per l'affidamento dei predetti lavori, stabilendo che il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, come previsto dall'art. 95, comma 4), lett. a), del D.Lgs. 50/2016, con

l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, individuata a norma dell'art. 97 comma 2) lett. a) dello stesso D.Lgs. 50/2016;

10. **DI PRENOTARE** la somma complessiva pari ad euro 500.099,37 con imputazione al capitolo 18445 imp. 20/17 del Bp 2016/2018 annualità 2017;
11. **DI SUB IMPEGNARE** la somma di euro 600,00 sul Cap. 18445 imp. 20/17 relativa al pagamento delle polizza di assicurazione per il progettista ing. Simone Risito e per il verificatore ing. Alessandro Annunziati ai sensi degli artt. 111 - 112 del D.Lgs. 163/2006, con la Compagnia Compagnia AON Spa;
12. **DI IMPEGNARE** la somma di euro 225,00 sul Cap.18922 del BP 2016 relativa al versamento all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del contributo per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente per lavori, forniture e servizi, in attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (delibera AVCP del 21/12/2011);
13. **DI AGGIORNARE** il quadro economico di dettaglio come in premessa, rideterminato;

**14. DI DARE ATTO**, altresì, **CHE:**

alla procedura verranno invitate, secondo le indicazioni del RUP, un numero di imprese non inferiore a 10, in possesso dei requisiti, estratte dall'elenco delle imprese da invitate alle procedure ristrette semplificate anno 2015, valevole in senso inverso anche per procedure negoziate, approvato con atto dirigenziale n. 4751 del 23/12/2014;

**15. DI STABILIRE CHE:**

- i rapporti contrattuali fra le parti saranno disciplinati dallo schema di contratto, dal capitolato speciale di appalto, dall'offerta e dal successivo contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa con totale spese a carico dell'aggiudicatario;
- i lavori saranno eseguiti a corpo;
- l'appalto sarà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida;
  - la stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

**16. DI DARE ATTO** altresì che:

- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati;
- il Coordinatore per la Sicurezza in Fase di esecuzione è l'ing. Enrico Galigani (det. 4/2016)
- il Direttore dei Lavori è l'ing. Simone Risito;
- il presente affidamento non è soggetto ad obblighi di pubblicità preventiva, mentre gli obblighi di pubblicità successiva verranno dettagliati in sede di aggiudicazione definitiva;

**17. DI INOLTRE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari, all'Ufficio del Commissario SRT429 che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze      **22/12/2016**

**Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse  
alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’

memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione:  
<http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”