

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE "A. MEUCCI"

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
STATALE "A. MEUCCI"

Via del Filarete, 17
FIRENZE

CODICE: 26Meucci/10

CUP: CUP

CODICE STR: CODICE STR

PROPRIETÀ:
PROVINCIA DI FIRENZE

LEGALE RAPPRESENTANTE:
RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
Ing. Carlo Ferrante

responsabile del procedimento
ing. Gianni Paolo Cianchi

PROGETTISTA:
Geom. Daniele Brunori

PROGETTISTA:
Geom. Daniele Brunori

DISEGNATORE:
Luciana Pinzani

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Direzione Gestione Immobili



data: Dicembre 2016

REVISIONE: REVISIONE

PROGETTO ESECUTIVO

QUADRO ECONOMICO

elaborato n°
DOC.6

A	Somme a base di gara		
	Opere		€ 552.032,12
	Opere in economia		€ 4.764,00
	Oneri di Sicurezza		€ 19.874,30
	Totale dei lavori		€ 576.670,42
	Di cui soggetti a ribasso d'asta		€ 552.032,12
B	Somme a disposizione per:		
	Indagini preliminari per interferenze impiantistiche		
	Rilievi accertamenti e indagini		
	Allacciamenti ai pubblici servizi		
	Imprevisti e arr.		€ 9.699,85
	Acquisizione aree o immobili		
	Accantonamento ex art. 133 D.Lgs. 163/06		
	(adeguamenti prezzi)		
	Fondo per accordi bonari ex art. 12 DPR 554/99		
	Spese Tecniche (iva compresa):		
	Inc. ex art. 92 D.Lgs.163/06 (2% $\times$ 1=2,00%):		€ 11.533,41
	Assicurazione dipendenti		
	Incarico assistente di cantiere		
	Incarico CSE		€ 5.000,00
	Incarico relazione rumore		
	Spese per consulenze e supporto		
	Spese per commissioni giudicatrici		
	Spese per pubblicità ed opere artistiche		
	Spese per accertamenti, verifiche e collaudi		€ 228,83
	IVA ed eventuali altre imposte:		
	Iva al 4%		
	Iva al 10%		
	Iva al 22%		€ 126.867,49
	Importo totale somme a disposizione (B)		€ 153.329,58
	Sommano (A+B)		€ 730.000,00
C	Economie di appalto		
D	Arrotondamento		
E	TOTALE (A+B+C+D)		€ 730.000,00