



**LAVORI IN SOMMA URGENZA PER
LA MESSA IN SICUREZZA DELLA
SR 65 "DELLA FUTA"
IN PROSSIMITÀ DEL KM 16+100
INTERESSATA DAL CROLLO DEL
MURO A SOSTEGNO DELLA SEDE
STRADALE**

SOMMA URGENZA

Quadro Economico

**TAVOLA:
" F "**

C.I.G.:

C.U.P.:

PRATICA N.

Data redazione elaborato:

Marzo 2017

R.U.P.: Ing. Carlo Ferrante

**PROGETTISTA E
DIRETTORE DEI LAVORI:**

Geom. Alessio Landi

COLLABORATORI:

Geom. Marco Vannuccini

Geom. Antonino Galantino

Geom. Mario Merlini

**DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE
DIREZIONE VIABILITA'
MANUTENZIONE ZONA 1**

QUADRO ECONOMICO

**Lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza della SR 65 "della Futa"
in prossimità del km 16+100 interessata dal crollo del muro a sostegno
della sede stradale**

NATURA	VOCI	IMPORTI
IMPORTI A BASE D'APPALTO	- Importo soggetto a ribasso	€ 333.584,53
	- Oneri Sicurezza	€ 16.494,83
	Totale base d'appalto	€ 350.079,36
	Ribasso 45,45%	€ 151.614,17
	A) Importo netto contrattuale	€ 198.465,19
SOMME A DISPOSIZIONE	b04) Imprevisti	€ 10.870,88
	b07) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 7.001,59
	b12) Iva 22%	€ 43.662,34
	B) Totale somme a disposizione	€ 61.534,81
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 260.000,00