
A IMPORTO LAVORI
Importo totale lavori 15.529,11€          
A detrarre Costi della sicurezza 1.529,11€            
Importo lavori soggetti a ribasso 14.000,00€          
A detrarre ribasso offerto 5,00% 700,00€               
Restano 13.300,00€          
A sommare Costi della sicurezza 1.529,11€            

Importo di Contratto 14.829,11€          

B SOMME A DISPOSIZIONE
Verifiche di stabilità 8.754,72€            
Fornitura manufatti in acciaio 5.612,00€            
I.V.A. 22% 3.262,40€            

17.629,12€          

SOMMANO A+B TOTALE 32.458,23€          

QUADRO ECONOMICO

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

PALAZZO MEDICI RICCARDI
Via Cavour, 1 - Firenze

Messa in sicurezza di basi e busti in marmo                           
costituenti porzione dell'apparato decorativo                         

del Cortile di Michelozzo - Lotto I

Excel/SB/QE busti Michelozzo Lotto 1


