



**Lavori in somma urgenza
di messa in sicurezza della SP32
“della Faggiola” in prossimità del
km 15+200 interessata da una frana
di monte in parte incombente sulla
sottostante viabilità**

SOMMA URGENZA

Quadro economico

**TAVOLA:
“ E ”**

C.I.G.:

C.U.P.:

PRATICA N.

Data redazione elaborato:

Giugno 2018

R.U.P.: Ing. Carlo Ferrante

**PROGETTISTA E
DIRETTORE DEI LAVORI:**

Geom. Alessio Landi

COLLABORATORI:

Geom. Marco Vannuccini

Geom. Antonino Galantino

Geom. Mario Merlini

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE
DIREZIONE VIABILITA'
MANUTENZIONE ZONA 1**

QUADRO ECONOMICO

**Lavori in somma urgenza di messa in sicurezza della
SP32 “della Faggiola” in prossimità del km. 15+200
interessata da una frana di monte in parte incombente
sulla sottostante viabilità**

NATURA	VOCI	IMPORTI
IMPORTI A BASE D'APPALTO	- Importo soggetto a ribasso	€ 103.108,23
	- Oneri Sicurezza	€ 4.222,13
	Totale base d'appalto	€ 107.330,36
	Ribasso 45,45%	€ 46.862,69
	A) Importo netto contrattuale	€ 60.467,67
SOMME A DISPOSIZIONE	b04) Imprevisti	€ 6.229,44
	b12) Iva 22%	€ 13.302,89
	B) Totale somme a disposizione	€ 19.532,33
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 80.000,00