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ARTICOLO 1 – Responsabile del procedimento
Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 31 del Codice e di cui alle Linee Guida Anac n. 3, per il presente appalto, è l’Ing. Carlo Ferrante, responsabile della Direzione Viabilità.
ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto
La Stazione Appaltante conferisce al professionista, che accetta, l’incarico professionale di:
- Collaudatore Tecnico Amministrativo in corso d’opera
- Collaudatore statico,
dei lavori di cui all’oggetto.
ARTICOLO 3 – Durata del contratto
L’inizio del servizio in oggetto decorrerà dalla data di firma del contratto, e dovrà avere termine non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori con l’emissione del certificato di collaudo.
Il Collaudatore è tenuto a presentare la documentazione relativa al collaudo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria per il collaudo; il termine può essere interrotto una sola volta, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, e ricomincia a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari per completare la documentazione stessa.
Il collaudo finale dovrà avere termine non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
ARTICOLO 4 - Corrispettivo
L’importo del corrispettivo stimato per l’incarico è determinato sulla base del DM 17/06/2016 ed è calcolato sulla base dell’importo dei lavori del progetto esecutivo approvato.
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri generali per la determinazione del compenso. Questo dunque, ammonta ad 54.399,96 € compresi i contributi assistenziali e fiscali escluso Iva. In allegato il dettaglio delle singole prestazioni richieste e dei calcoli effettuati.
I compensi per le prestazioni affidate sono determinati sulla base dell’offerta formulata dal tecnico nella procedura di gara per il conferimento del presente incarico, comprensiva di spese, oltre al contributo integrativo alla Cassa Previdenza nonché all’IVA di legge.
Il professionista rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto e da quanto precisato nell’offerta, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo non ascrivibile a comportamento colposo dell’amministrazione committente.
In caso di interruzione dell’incarico per risoluzione o rescissione del contratto d’appalto spetterà al professionista incaricato solo il pagamento dell’onorario in proporzione ai lavori eseguiti.
Eventuali maggiorazioni dell’onorario calcolate sulla base delle tariffe professionali potranno essere concesse qualora, a seguito di varianti in corso d’opera derivi un aumento degli importi dei lavori appaltati. 
ARTICOLO 5 - Aggiudicazione
Per la modalità di affidamento si propone che l’incarico sia affidato ai sensi del comma 2 lettera b) dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 mediante procedura negoziata previa consultazione di cinque operatori economici medinate indagine di mercato. Per queste ultime si rimanda alle indicazioni di cui alle linee guida n. 4 di ANAC, paragrafo 5. 
Classi e categorie di appartenenza dei servizi da affidare sono indicati nella tabella di seguito:
 SHAPE 



Le modalità di predisposizione dell’offerta sono indicate nel Bando/Disciplinare di Gara.
ARTICOLO 6 - Modalità di esecuzione del servizio
Nell’esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alle direttive del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni, nel prosieguo indicata semplicemente come “codice”, ed al DPR 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto applicabili al presente affidamento, le cui disposizioni, ancorché non pedissequamente richiamate nel presente capitolato, devono ritenersi cogenti per l’affidatario dell’incarico, nei limiti della compatibilità con l’oggetto dell’appalto.
A) Specifiche per incarico di Collaudatore Tecnico Amministrativo
Collaudo Tecnico-Amministrativo
Il collaudo tecnico-amministrativo ed in corso d’opera riguarda il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, in modo da garantire alla Committenza il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell’Impresa, la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti, la rispondenza tecnica dell’opera realizzata alle finalità per le quali la Committenza ha commissionato l’opera, e comprende l’esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del Certificato di Collaudo.
Lo svolgimento dell’incarico avviene secondo quanto disposto dall’art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
L’incarico comporta la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione committente, degli elaborati previsti dal Titolo X Capo II del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii. per quanto applicabili al presente affidamento, che si richiamano integralmente.
A titolo non esaustivo in particolare dovrà redigere i seguenti elaborati appropriati alla natura dell'opera:
a) effettuare le visite in corso d’opera per l’accertamento progressivo della regolare esecuzione dei lavori ogni qualvolta sia ritenuto necessario dalle lavorazioni;
b) redigere apposito verbale per ogni visita effettuata e trasmetterlo al RUP;
c) accertare la completezza dei documenti progettuali, D.L.,e contrattuali acquisiti;
d) redigere il Certificato di collaudo tecnico-amministrativo contenente la verifica dell’iter amministrativo, dall’approvazione del progetto fino all’ultimazione dei lavori con relative delibere, delle varianti e atti amministrativi connessi, la relazione illustrativa delle opere, i verbali delle visite con descrizione delle verifiche e dei collaudi tecnico-funzionali, revisione tecnico-contabile, certificazioni di materiali e attrezzature soggetti a certificazioni e/o a dichiarazioni di conformità,
e) redigere verbale di accertamento ai fini della presa di eventuale consegna anticipata di cui all’art. 230 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
f) redigere verbali di collaudo in corso d’opera attestanti il corretto avanzamento dei lavori e la conformità al progetto;
g) redigere eventuali relazioni riservate sulle domande di maggiori compensi richiesti dall’impresa durante l’esecuzione dei lavori;
h) redigere Verbali di Collaudo tecnico-funzionale di impianti.
I predetti elaborati andranno presentati in originale.
Come professionista, il collaudatore dovrà garantire il rispetto dei tempi di consegna, consegnare gli elaborati aggiornati alla normativa vigente, verificare tutti i vincoli esistenti e predisporre tutte le relazioni specialistiche necessarie, verificare le norme contrattuali.
B) Specifiche per l’incarico di Collaudatore Statico
L’incarico dovrà essere espletato secondo le disposizioni di legge vigenti al momento del suo espletamento e nel rispetto degli impegni stabiliti nel presente disciplinare e delle direttive impartite dal Responsabile del Procedimento e di quanto stabilito in Capitolato Speciale d’Appalto. All’organo di collaudo fanno carico tutti gli obblighi di cui al D.P.R. 06/06/2001 n. 380 e s.m.i. e del D.M. 14/01/2008 e s.m.i., nonché dell’ulteriore normativa in materia vigente durante l’espletamento dell’incarico. L’organo di collaudo dovrà svolgere un numero di visite in corso d’opera sufficiente a seguire lo svolgimento delle lavorazioni nel suo complesso con particolare attenzione a quelle ritenute più complesse e delicate. In particolare è necessario che vengano effettuati sopralluoghi durante l'esecuzione delle fondazioni, delle strutture in elevazione e di quelle lavorazioni significative la cui verifica risulti impossibile o particolarmente complessa successivamente all'esecuzione. L’attività connessa al collaudo statico dovrà essere espletata in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi nei lavori e nel procedimento amministrativo connesso. Il certificato di collaudo statico dovrà essere emesso entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del Direttore dei lavori dell’avvenuta ultimazione delle strutture.
Restano a carico dell’Amministrazione l’onere per la effettuazione delle prove di laboratorio da eseguire sulle opere strutturali.  
ARTICOLO 7 – Pagamento (vedi schema di contratto)
ARTICOLO 8 - Cessione contratto e crediti, subappalto e cause di risoluzione e recesso (vedi schema di contratto)
ARTICOLO 9 - Garanzia Definitiva e responsabilità (vedi schema di contratto)
ARTICOLO 10 - Norme regolatrici
Il professionista si obbliga altresì a realizzare l’appalto nel pieno e integrale rispetto di tutte le norme tempo per tempo vigenti, comunitarie, statali e regionali in materia di contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela dei luoghi di lavoro, retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti e collaboratori, nonché delle disposizioni e delle prescrizioni che potranno essere impartite dal Responsabile del Procedimento.
ARTICOLO 11 - Spese contrattuali e registrazione (vedi schema di contratto)
ARTICOLO 12 – Controversie (vedi schema di contratto)
ARTICOLO 13 - Codici di comportamento (vedi schema di contratto)
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PREMESSA

Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera;

b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione;

c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione;

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue:

CP= ∑(V×G×Q×P)

L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare. 

QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA

OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA:

SP 89 - Completamento Variante di Rignano

	CATEGORIE D’OPERA
	ID. OPERE
	Grado

Complessità

<<G>>
	Costo

Categorie(€)

<<V>>
	Parametri

Base
<<P>>

	
	Codice
	Descrizione
	
	
	

	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
	V.02
	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili

Note: Categoria V02
	0,45
	1.184.833,42
	6,7199498200%

	IDRAULICA
	D.02
	Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani

Note: Categoria D02
	0,45
	151.131,52
	11,4773083400%

	STRUTTURE
	S.04
	Strutture o parti di strutture in  muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente -  Verifiche strutturali relative.

Note: Categoria S04
	0,90
	2.062.082,03
	5,9804210700%


Costo complessivo dell’opera
: 3.398.046,97 €
Percentuale forfettaria spese
: 23,50% 
FASI PRESTAZIONALI PREVISTE

	VERIFICHE E COLLAUDI (d.I)


SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE

Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata alla vigente normativa.
	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02  

	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

	Codice
	Descrizione singole prestazioni
	Par. <<Q>>

	QdI.01
	Collaudo tecnico amministrativo
	0,0960

	QdI.02
	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)
	0,0200


Collaudo in corso d’opera, il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).
	IDRAULICA – D.02  

	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

	Codice
	Descrizione singole prestazioni
	Par. <<Q>>

	QdI.01
	Collaudo tecnico amministrativo
	0,0960

	QdI.02
	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)
	0,0200


Collaudo in corso d’opera, il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).
	STRUTTURE – S.04  

	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

	Codice
	Descrizione singole prestazioni
	Par. <<Q>>

	QdI.01
	Collaudo tecnico amministrativo
	0,0960

	QdI.02
	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)
	0,0200

	QdI.03
	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)
	0,2200


Collaudo in corso d’opera, il compenso è aumentato del 20% (art.238, comma 3, d.P.R. 207/2010).
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI

Importi espressi in Euro
	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI

	ID.

Opere
	CATEGORIE D'OPERA
	COSTI 

Singole Categorie
	Parametri

Base
	Gradi di Complessità
	Codici prestazioni affidate
	Sommatorie

Parametri

Prestazioni
	Compensi

<<CP>>
	Spese ed

Oneri accessori
	Corrispettivi

	
	
	
	
	
	
	∑(Qi)
	V*G*P*∑Qi
	K=23,50%
	CP+S

	
	
	<<V>>
	<<P>>
	<<G>>
	<<Qi>>
	
	
	S=CP*K
	

	V.02
	INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'
	1.184.833,42
	6,7199498200%
	0,45
	QdI.01, QdI.02
	0,1160
	4.156,18
	976,75
	5.132,93

	D.02
	IDRAULICA
	151.131,52
	11,4773083400%
	0,45
	QdI.01, QdI.02
	0,1160
	905,45
	212,79
	1.118,24

	S.04
	STRUTTURE
	2.062.082,03
	5,9804210700%
	0,90
	QdI.01, QdI.02, QdI.03
	0,3360
	37.292,33
	8.764,15
	46.056,48


	R I E P I L O G O

	FASI PRESTAZIONALI
	Corrispettivi

CP+S

	d.I) VERIFICHE E COLLAUDI
	52.307,65

	 AMMONTARE COMPLESSIVO DEL CORRISPETTIVO €
	52.307,65
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V.02

INFRASTRUTTURE PER LA 

MOBILITA'

VI/a

II/a

          1.184.833,42 € 

QdI.01, QdI.02

     5.132,93 € 

S.04

STRUTTURE

IX/b

III

          2.062.082,03 € 

QdI.01, QdI.02, QdI.03

   46.056,48 € 

D.02

IDRAULICA

VII/a

III

             151.131,52 € 

QdI.01, QdI.02

     1.118,24 € 

52.307,65 €
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Codici prestazioni affidate Q

Corrispettivi 

(spese incluse)
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