

**Progetto Esecutivo di Adeguamento Funzionale
della piscina del Liceo Leonardo da Vinci di Firenze 2° lotto -
Quadro Tecnico Economico**

A. Somme a base di gara	Progetto esecutivo	
a. lavori adeguamento antincendio	28,50%	€ 175.414,89
a. lavori opere impiantistiche	24,37%	€ 150.000,00
a. lavori opere strutturali	37,37%	€ 230.000,00
a. oneri della sicurezza	9,75%	€ 60.000,00
Totale lavori	100,00%	€ 615.414,89
Di cui soggetti a ribasso d'asta		€ 555.414,89
B. Somme a disposizione della Stazione Appaltante per		
1. lavori in economia		€ 30.000,00
2. rilievi, accertamenti e indagini iva compresa:		
2.1 bonifica bellica		
2.2 indagini geologiche		
2.3 indagini archeologiche		
3. allacciamenti ai pubblici servizi		
4. imprevisti e arrotondamenti		€ 75.080,62
5. acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		
6. Spese per committenza ausiliaria		
7. fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93, comma 7-bis, del codice, nella misura del 2%		
7.1 assicurazione progettisti interni		
8.1 verifica e validazione		
8.2 collaudo		
8.2 C.S.E. esecuzione, DL, DO		€ 44.113,22
Progett. Def.Esec./Ing. Lapi (Pres. Det.)		€ -
9. eventuali spese per commissioni giudicatrici		
10. spese per pubblicità		
11. spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo		
12. I.V.A.:		
12.1 22% sui lavori (a+b+c+d)		€ 135.391,28
12. spese tecniche compreso contrib. previd. (8)		
12.3 allacciamenti (punto 3)		
Totale somme a disposizione		€ 284.585,11
TOTALE COMPLESSIVO		€ 900.000,00