
CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO CAMPODA RUGBY NELL'AREA PER 
ATTREZZATURE  SPORTIVE  ESISTENTE  IN  LOCALITA'  CASENUOVE  –  VIA MEUCCI  -,  NEL 
COMUNE DI GAMBASSI TERME

L'anno         in         
fra la 
- CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE , con sede in Firenze, Via Cavour (c.f.         )rappresentata dal 
sig.            , in forza dell'atto     
e il
- COMUNE DI GAMBASSI TERME  con sede in Gambassi Terme Via Giuseppe Garibaldi, 7 (c.f. 
01141070480), rappresentato dal sig.         in forza del provvedimento             ;

PREMESSO

- che nel Comune di Gambassi Terme, località Casenuove – Via Meucci -, risulta esistente un'area comunale 
per  attrezzature  sportive caratterizzata  dalla  presenza di  un campo di  calcio,  locale  spogliatoi  e servizi,  
tribunetta e spazi per il pubblico e area per allenamento;

- che in adiacenza a tale area il Comune di Gambassi Terme risulta proprietario di un appezzamento di  
terreno  della  superficie  di  circa  mq.28.290  destinato,  nel  vigente  Regolamento  Urbanistico,  a  “Aree  e  
impianti per lo sport – di progetto”;

- che,  da diversi  anni,  nel  Comune di  Gambassi  Terme, risulta attiva una associazione sportiva (A.S.D.  
Gambassi  Rugby)  operante  nel  settore  del  rugby,  con  una  squadra  che  milita  nel  campionato  dilettanti 
maschile e altre squadre operanti nel settore giovanile;

- che l'associazione sportiva di cui in precedenza fornisce risposta a praticanti e giovani residenti, oltre che 
nel comune di Gambassi Terme, anche nei limitrofi comuni di Castelfiorentino, Certaldo, Montaione e San 
Gimignano;

- che, fino al mese di settembre 2018, l'associazione sportiva A.S.D. Gambassi Rugby,  per le attività di  
allenamento e per l'attività agonistica, utilizzava il campo di calcio di Via Fermi;

- che, in dipendenza delle limitate dimensioni dell'area di gioco nonché a seguito del rifacimento del tappeto  
in erba sintetica, l'impianto di via Fermi non risulta più idoneo per la pratica del rugby;

- che, per consentire almeno il proseguimento delle attività di allenamento dei praticanti il rugby, il Comune 
di  Gambassi  Terme  ha  messo  a  disposizione  della  associazione  sportiva  un  terreno  ubicato  in  località 
Casenuove  - via Meucci -, in adiacenza all'area per attrezzature sportive, in modo da poter usufruire dei 
locali spogliatoi ivi esistenti;

- che, al fine di fornire una adeguata risposta alle esigenze dei praticanti il rugby, nonché nella prospettiva di  
favorire il consolidamento e lo sviluppo di tali attività, tenuto conto che nel contesto territoriale non risultano 
attive altre associazioni sportive operanti in questo settore sportivo, il Comune di Gambassi Terme è venuto  
nella determinazione di procedere alla realizzazione di un nuovo impianto per la pratica del rugby nell'area  
per attrezzature sportive esistente in località Casenuove;

- che l'ubicazione prevista per il nuovo impianto risulta ottimale sotto diversi profili:

a) in quanto l'area risulta pressoché baricentrica rispetto al contesto territoriale costituito dai comuni 
di Castelfiorentino, Certaldo e Montaione;

b) in quanto l'impianto verrebbe a trovarsi a breve distanza dallo svincolo fra la nuova SR 429 e la 
strada SP 4 Volterrana, e quindi facilmente raggiungibile dal territorio di tutti i comuni contermini;

- che, in relazione a tale esigenza, il Comune di Gambassi Terme ha inserito una specifica previsione nella 
programmazione annuale nonché nel Programma triennale dei Lavori Pubblici redatto ai sensi del decreto  
Legislativo  n.  50/2016  (annualità  2019),  per  un  importo  complessivo  di  Euro  600.000,00  e  destinato 
l'importo di Euro 55.000,00 per la redazione della progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva e  
dei necessari studi specialistici di supporto (rilievi topografici, relazione idraulica, relazione geologica ecc.);

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 121 del 6 dicembre 2018, relativamente all'intervento di  



cui in precedenza, il Comune di Gambassi Terme ha approvato uno specifico Documento di Indirizzo alla 
Progettazione ai sensi dell'art. 23, c.5, del decreto Legislativo n. 50/2016;

- che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Comune Servizio Gestione del Territorio n. 587 del 
27 dicembre 2018 è stato affidato l'incarico professionale per la redazione della progettazione di fattibilità  
tecnico economica ed esecutiva, nonché per la predisposizione dei necessari studi di carattere specialistico;

-  che  il  documento  di  indirizzo  alla  progettazione  prevede,  nei  limiti  dell'importo  massimo  di  Euro  
600.000,00, la esecuzione delle seguenti opere e interventi:

a) realizzazione di un campo da rugby di  dimensioni regolamentari,  con fondo in erba vegetale, 
comprensivo di impianto di drenaggio, impianto di irrigazione, recinzione regolamentare e arredi;

b)  realizzazione  di  un  impianto  di  illuminazione  per  l'attività  in  notturna  (allenamenti,  attività 
agonistica ecc.);

c) potenziamento dell'impianto di adduzione acqua esistente (ampliamento serbatoio di accumulo e 
compenso, manutenzione pozzo esistente, realizzazione condotta e impianto pressorio ecc.);

d) realizzazione area a parcheggio pubblico nel rispetto delle prescrizioni e dotazioni richiesta dalle 
Norme Tecniche di Attuazione del Regolamento Urbanistico. Il parcheggio avrà pavimentazione in 
materiale bituminoso e dovrà essere dotato di impianto di raccolta e convogliamento in fognatura 
delle acque meteoriche al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni del RU a tutela dell'area di  
protezione ambientale dei pozzi dell'acquedotto pubblico presenti nel raggio di mt 200. Il parcheggio 
sarà altresì dotato di impianto di illuminazione collegato all'impianto esistente in via Meucci;

e)  realizzazione,  in adiacenza al  nuovo campo da rugby,  di  una area con fondo in terra battuta,  
completa di  recinzione perimetrale  esterna,  idonea per  consentire  almeno il  proseguimento delle 
attività di allenamento del rugby durante la fase di costruzione del nuovo campo (realizzazione a 
attecchimento tappeto erboso).  Nell'area in questione saranno ricollocati  i  punti  luce attualmente 
esistenti nell'area allenamento esistente che sarà interessata dal realizzazione del nuovo campo da 
gioco e dal parcheggio;

-  che,  al  fine  di  contenere  i  costi  dell'intervento  entro  i  limiti  delle  risorse  concretamente  reperibili,  il  
documento  di  indirizzo  alla  progettazione  prevede,  nella  prima  fase  di  attivazione  del  nuovo  impianto 
sportivo, in luogo della realizzazione di un nuovo edificio ad uso spogliatoi e servizi, l'utilizzazione degli  
spogliatoi esistenti attualmente a servizio del campo di calcio di Via Meucci;

- che, in relazione a tale ipotesi, il Comune di Gambassi Terme ha interpellato sia la federazione Italiana  
Gioco Rugby che l'associazione sportiva USD Gambassi Terme che utilizza e gestisce l'impianto sportivo in 
località Casenuove e,  ambedue i  soggetti  in  questione,  hanno espresso il  proprio assenso in ordine alla 
condivisione del  locale  spogliatoi,  fino alla realizzazione della nuova struttura  ad esclusivo servizio del 
campo  da  rugby,  subordinatamente  alla  messa  a  punto  di  una  calendarizzazione  che  escluda  la 
contemporaneità di attività agonistica;

-  che,  in  considerazione  della  valenza  sovracomunale  del  nuovo  impianto,  nonché  in  dipendenza  della 
difficoltà da parte del Comune di Gambassi Terme di reperire il complesso delle risorse necessarie per la 
realizzazione dell'opera, con lettera in data        controfirmata per condivisione della iniziativa anche dai  
sindaci  dei  comuni  di  Montaione,  Castelfiorentino,  Certaldo e  San Gimignano,  il  Comune  di  Gambassi  
Terme  ha  richiesto  alla  Città  Metropolitana  di  Firenze  la  compartecipazione  nel  finanziamento 
dell'intervento;

-  che nel BP del Comune di Gambassi Terme relativo all'esercizio 2019 risulta una previsione di spesa per  
Euro 345.000 (totalmente  finanziata  con risorse  proprie  del  Comune)  che,  sommata all'importo di  Euro 
55.000 finanziati  nel  corso dell'esercizio 2018 per far  fronte agli  oneri  di  progettazione,  determinano la  
copertura finanziaria a carico del Comune per un importo complessivo di Euro 400.000,00;

- che la Città metropolitana con atto del Consiglio n.  del   , a fronte di un importo complessivo di spesa 
stimato dal Comune in Euro  600.000,00, ha deliberato il cofinanaziamento di un terzo dell’importo 
di  spesa,  nel  limite  comunque  di  Euro  200.000,00,  e  da  rideterminarsi,  al  momento 
dell’aggiudicazione   definitiva  dei  lavori,  mediante  deduzione,  pro  quota,    del  ribasso  d'asta 
conseguito in sede di gara.



Dato atto che gli  enti  hanno ritenuto  opportuno disciplinare con apposita convenzione  le attività e gli  
adempimenti di rispettiva competenza,  al fine di consentire quanto prima l'attivazione dell'intervento.

Tutto ciò premesso e considerato, fra le parti sopra costituite si stipula quanto segue;

1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2) Il Comune di Gambassi Terme da un lato e la Città Metropolitana dall'altro, convengo di procedere al 
cofinanziamento  dei  lavori  di  realizzazione  di  un  nuovo  campo  da  rugby  e  relativi  impianti  e  opere  
accessorie da realizzarsi in Comune di Gambassi Terme località Casenuove – Via Meucci- sulla base di  
quanto dettagliatamente descritto nel documento di indirizzo alla progettazione approvato dal Comune di 
Gambassi Terme con deliberazione della Giunta Comunale n.  121 del 6 dicembre 2018.

3)  Facendo riferimento  all'importo stimato  delle  opere  pari  a  Euro 600.000,00  così  come risultante  dai  
documenti approvati dal Comune di Gambassi Terme, la quota massima a carico della Città Metropolitana di 
Firenze sarà pari a un terzo (33,33%) e, comunque, non superiore a Euro 200.000,00. La restante quota sarà a  
completo carico del Comune di Gambassi Terme. Al momento della aggiudicazione definitiva dei lavori  
l'importo a carico alla Città Metropolitana di Firenze sarà opportunamente rideterminato tramite deduzione  
della quota spettante sull'importo del ribasso d'asta conseguito in sede di gara.

4) Le parti prendono atto che l'importo di Euro 600.000,00 risulta comprensivo dei lavori in appalto, IVA, 
spese tecniche per progettazione, direzione dei lavori, validazione, collaudo, imprevisti ecc., secondo quanto  
risulterà dalla progettazione esecutiva che sarà predisposta e approvata dal Comune di Gambassi Terme, 
previa  verifica  e  validazione  a  norma  del  decreto  legislativo  n.  50/2016.  Copia  del  progetto  esecutivo 
validato dovrà essere trasmesso alla Città Metropolitana di Firenze preliminarmente all'avvio delle procedure  
di affidamento dei lavori.

5)  Per  quanto  attiene  gli  aspetti  amministrativi  e  gestionali  dell'intervento,  le  fasi  di  progettazione, 
affidamento  ed  esecuzione  dei  lavori  saranno  carico  totalmente  al  Comune  di  Gambassi  Terme  che  vi 
provvederà nel rispetto del seguente cronoprogramma:

- approvazione del progetto esecutivo: entro il 30 novembre 2019;

- stipula del contratto di appalto : entro il 30 marzo 2020;

- ultimazione dei lavori: entro il 30 aprile 2021

- approvazione del collaudo tecnico-amministrativo e rendicontazione: entro il 30 ottobre 2021.

Il cronoprogramma potrà subire modifiche sulla base delle risultanze della progettazione esecutiva (es. in  
relazione ai tempi di attecchimento e utilizzabilità del tappeto erboso), fermo restando la data finale entro cui  
il Comune di Gambassi Terme è tenuto alla approvazione del certificato di collaudo e alla rendicontazione.

6) L'importo a carico della Città Metropolitana di Firenze, determinato con riferimento a quanto indicato al  
precedente punto 3), sarà erogato al Comune di Gambassi terme secondo le seguenti modalità:

a) una quota pari al 20% dell'importo netto spettante: entro 30 gg decorrenti dalla data di consegna 
dei lavori;

b) una quota pari al 50% dell'importo netto spettante: entro 30 gg dal raggiungimento di un importo 
dei lavori eseguiti non inferiore al 50% dell'importo contrattuale, così come risultante dagli appositi  
stati di avanzamento e certificati di pagamenti emessi a norma di Legge;

c) una quota a saldo pari al 30% dell'importo netto spettante(fatta salva eventuale rideterminazione  
sulla base delle risultanze della rendicontazione dei lavori): entro 30 giorni dalla trasmissione del 
provvedimento di approvazione del certificato di collaudo e rendicontazione complessiva delle spese 
sostenute.

7)  Le  parti  prendono atto  che,  con  la  sottoscrizione  del  presente  atto,  il  Comune  di  Gambassi  Terme, 
successivamente  alla  approvazione  del  progetto  esecutivo  e  previa  trasmissione  dello  stesso  alla  Città  
Metropolitana e finanziamento della quota spettante, avrà titolo per attivare la procedura di affidamento dei  
lavori.

8)  Qualora  insorgessero  contestazioni  relative  all’interpretazione,  esecuzione,  validità  od  efficacia  del 
presente atto le parti  si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il  



tentativo di conciliazione non riuscisse, le eventuali controversie saranno devolute al competente Foro di  
Firenze.

9)  Le parti  contraenti  si  impegnano reciprocamente  a trattare i  dati  personali  unicamente per le finalità  
connesse all’esecuzione del presente atto e in conformità alle disposizioni  vigenti in materia.

10) Il presente atto è esente dall’imposta di bollo ex art. 16 D.P.R. 26.10.1972, n. 642; è repertoriato agli atti  
privati  degli  Enti  sottoscrittori  e  sarà  soggetto  a  registrazione  nel  solo  caso  d’uso  ai  sensi  del  D.P.R. 
26.4.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a carico dell'ente richiedente.

Letto  e  sottoscritto  per  accettazione  in  modalità  elettronica  ai  sensi  dell’art.  6  del  Decreto-Legge  n.  
179/2012, che con il comma 2, ha modificato l’art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.241. 


