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Art 1. - Oggetto del contratto
L’Aggiudicatario è tenuto all’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, fatti e  

modalità previsti nel presente capitolato. L’oggetto dell’incarico è definito come segue:

1.1 Progettazione definitiva, esecutiva e coordinatore in materia di salute e sicurezza durante la 
progettazione  dei lavori per la demolizione e ricostruzione di due edifici scolastici e relative 
palestre all’interno del polo scolastico Meucci-Galilei nel Comune di Firenze in zona Soffiano.
Il progetto dovrà essere redatto con le modalità e la documentazione previste agli artt. dal 24 al 43 del 

D.P.R 207/2010 nonché sulla base della documentazione tecnica di cui al successivo art. 5 tenendo 
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anche in considerazione che l’ente aggiudicante ambisce a realizzare edifici che possano ottenere la 

certificazione LEED Gold in relazione alle prestazioni energetico-ambientali degli stessi. 

La fase di progettazione sarà articolata nelle fasi di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva in 

ogni caso di tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi, dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

e artt. dal 24 al 43 del D.P.R. 207/2010 relativamente ai lavori in oggetto.

a) Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno essere 

conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, anche al D.P.R. n. 207/2010 s.m.i. 

ed a quanto stabilito nel Bando e nel Disciplinare di gara.

b) L’incarico dovrà essere svolto in conformità al Progetto di fattibilità tecnica ed economica allegato 

al presente Capitolato, nonché alle proposte migliorative del suddetto Progetto di fattibilità tecnica 

ed economica presentate in sede di offerta in ottemperanza al criterio di valutazione B, sub-criterio 

B3 del disciplinare di gara. 

c) L’Aggiudicatario si impegna ad ottemperare alle integrazioni o modifiche imposte dal Responsabile  

del Procedimento in relazione alla tipologia, alla dimensione, alla complessità ed all’importanza del 

lavoro, nonché ai diversi orientamenti che la Stazione Appaltante abbia a manifestare sui punti 

fondamentali del progetto, anche in corso di elaborazione ed alle richieste di eventuali varianti o  

modifiche.

d) Il progetto definitivo ed il progetto esecutivo saranno sottoposti a verifica e validazione. 

La Stazione Appaltante, fin d’ora, specifica espressamente che non si procederà con l’aggiudicazione del 

servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, qualora non abbia buon esito l’iter della variante al  

Regolamento Urbanistico e della  deperimetrazione del  vincolo cimiteriale,  presentata al  Comune di 

Firenze. Si precisa altresì che, in caso di diniego della variante di cui sopra, nulla sarà dovuto ai soggetti  

che abbiano presentato offerte in sede di gara.

1.2 Coordinamento in fase di progettazione (D. Lgs. 81/2008 Tit. IV)
L’incarico comprende le prestazioni inerenti l’aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per 

la redazione del piano di sicurezza e coordinamento per il progetto definitivo e  la redazione del piano 

di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione del progetto esecutivo. 

1.3 Ulteriori prestazioni accessorie
Il progettista provvederà altresì ad effettuare tutta l’attività professionale ed a redigere tutti gli elaborati 

necessari per l’ottenimento dei pareri favorevoli degli enti preposti.

I compensi così determinati sono comprensivi di tutta la documentazione necessaria per l’espletamento 

e l’ottenimento delle pratiche amministrative presso gli Enti competenti, in particolare ci si riferisce a:
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, 19/12/19
La Città Metropolitana chiede di inserire esplicitamente il fatto che non si darà corso all’aggiudicazione se la variante urbanistica non verrà approvata. Verificare ed eventualmente modificare il testo proposto ed il suo collocamento all’interno del documento. Analogo inserimento è stato fatto nel disciplinare. Valutare se serve una disposizione della stessa natura anche nel contratto.

LEGANCE: abbiamo inserito analoga previsione anche nel Disciplinare.
Precisazione inserita in quanto in sede di progetto definitivo è richiesto l’aggiornamento delle indicazioni preliminari inserite nel progetto di fattibilità, mentre il piano di sicurezza e coordinamento deve essere prodotto in sede di esecutivo. Verificare che il testo sia coerente.

LEGANCE: ok.
Nota Legance: trattandosi di Capitolato Prestazionale /che sarà allegato al Contratto) andrà inserita la durata offerta dall’aggiudicatario
Legance: il precedente articolo sulla Durata specifica che “Fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di anticipare la decorrenza dell’incarico al momento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il conteggio dei giorni avverrà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico”
Hanno chiesto di inserire questa precisazione. Serve effettivamente?

LEGANCE: non è una previsione necessaria, ma si può lasciare.
Hanno chiesto di inserire queste precisazioni poiché nella loro esperienza il Genio Civile è lento ad esprimersi. Verificare ed eventualmente modificare testo

LEGANCE: abbiamo fatto una piccola integrazione.
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La Città Metropolitana chiede di inserire esplicitamente il fatto che non si darà corso all’aggiudicazione se la variante urbanistica non verrà approvata. Verificare ed eventualmente modificare il testo proposto ed il suo collocamento all’interno del documento. Analogo inserimento è stato fatto nel disciplinare. Valutare se serve una disposizione della stessa natura anche nel contratto.

LEGANCE: abbiamo inserito analoga previsione anche nel Disciplinare.
Precisazione inserita in quanto in sede di progetto definitivo è richiesto l’aggiornamento delle indicazioni preliminari inserite nel progetto di fattibilità, mentre il piano di sicurezza e coordinamento deve essere prodotto in sede di esecutivo. Verificare che il testo sia coerente.

LEGANCE: ok.
Nota Legance: trattandosi di Capitolato Prestazionale /che sarà allegato al Contratto) andrà inserita la durata offerta dall’aggiudicatario
Legance: il precedente articolo sulla Durata specifica che “Fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di anticipare la decorrenza dell’incarico al momento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il conteggio dei giorni avverrà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico”
Hanno chiesto di inserire questa precisazione. Serve effettivamente?

LEGANCE: non è una previsione necessaria, ma si può lasciare.
Hanno chiesto di inserire queste precisazioni poiché nella loro esperienza il Genio Civile è lento ad esprimersi. Verificare ed eventualmente modificare testo

LEGANCE: abbiamo fatto una piccola integrazione.




-  pratiche  presso  l’amministrazione  Comunale  (AUTORIZZAZIONI  E  PERMESSI  DI 

COSTRUIRE);

- pratiche presso la Soprintendenza dei Beni Ambientali e Paesaggistici;

- pratiche presso la Soprintendenza Archeologica;

- pratiche presso l’Azienda Sanitaria Locale;

- pratiche presso il Comando dei Vigili del Fuoco;

- pratiche presso l’Ufficio Regionale del Genio Civile;

L’Aggiudicatario dovrà collaborare con i responsabili tecnici della Committente e con il Responsabile  

del  Procedimento che provvederà a fornire gli  indirizzi generali,  le indicazioni specifiche, nonché a 

verificare e controllare l’attività di progettazione durante il suo svolgimento, anche mediante revisione 

periodica degli elaborati di progetto.

In qualsiasi momento del processo di progettazione, spetta al Responsabile del Procedimento segnalare 

con motivata  proposta,  eventuali  carenze  nello  svolgimento  dell’incarico.  Ove tali  carenze possano 

compromettere il conseguimento dell’obiettivo, la Committente potrà proporre la risoluzione in danno 

dell’incarico. Fermo restando quanto sopra, la Stazione Appaltante si riserva comunque fin d’ora la 

facoltà di non dar corso alle attività oggetto dell’incarico.

Art 2. - Durata
Il tempo previsto per la consegna degli elaborati progettuali è di 240 giorni naturali e consecutivi, così 

suddivisi:

 progetto definitivo 120 giorni naturali e consecutivi

 progetto esecutivo 120 giorni naturali e consecutivi

fatti salvi i minori tempi eventualmente indicati in sede di offerta dall’aggiudicatario.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di anticipare la decorrenza dell’incarico al momento del 

provvedimento di aggiudicazione efficace, il conteggio dei giorni avverrà dalla data di sottoscrizione del 

contratto di affidamento dell’incarico. I termini di consegna potranno essere prorogati solo in caso di 

forza maggiore o per l’entrata in vigore di nuove norme di legge che, posteriormente all’affidamento 

dell’incarico, ne disciplinino diversamente l’effettuazione della prestazione.

L’ultimazione  di  ognuna  delle  fasi  progettuali  verrà  accertata  e  certificata  con  apposito  verbale  di 

verifica  e  validazione  del  Responsabile  del  Procedimento  in  contraddittorio  con  l’Aggiudicatario, 

redatto ai sensi degli artt. dal 44 al 59 e seguenti del D.P.R. 207/2010.
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Art 3. - Prescrizioni generali relative al progetto definitivo ed al 
progetto esecutivo

Il Progetto Definitivo sarà redatto nel rispetto del Progetto di fattibilità tecnica ed economica, delle 

specifiche disposizioni normative contenute negli artt.  da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010, delle buone 

pratiche di settore, nonché delle proposte migliorative del suddetto Progetto di fattibilità tecnica ed 

economica presentate in sede di offerta in ottemperanza al criterio di valutazione B, sub-criterio B3 del 

disciplinare di gara e secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.

Il Progetto Esecutivo sarà redatto nel rispetto del Progetto Definitivo verificato e approvato, sulla base  

dei pareri espressi dagli Enti preposti, delle specifiche disposizioni normative contenute negli artt. da 33 

a 43 del D.P.R. 207/2010, nonché secondo le indicazioni fornite dal Responsabile del Procedimento.

Art 4. - Dichiarazioni
Tutte le risorse umane e tecnologiche disponibili per l’esecuzione del progetto devono essere indicate 

nella relazione metodologica presentata all’atto dell’offerta.

Durante l’esecuzione dell’incarico l’Aggiudicatario dovrà avvalersi di quanto dichiarato. La conformità 

dell’esecuzione  all’impegno  assunto  in  sede  di  offerta  potrà  essere  accertata  dal  Responsabile  del  

Procedimento.

Art 5. - Obblighi dell’Aggiudicatario
Valgono per l’Aggiudicatario le norme relative alla riservatezza ed alla diligenza nel rapporto con la 

Committente e con i terzi.

L’Aggiudicatario  svolgerà  l’incarico  nell’osservanza del  D.  Lgs  50/2016 s.m.i.,  del  D.P.R.  207/2010 

s.m.i.,  del  D.  Lgs.  81/2008  e  delle  istruzioni  che  gli  verranno  impartite  dal  Responsabile  del  

Procedimento. Egli è inoltre tenuto all’osservanza delle norme di legge e di regolamento in materia di 

elaborazione dei progetti, nonché delle norme del Codice Civile che riguardano la perizia e le buone 

regole dell’arte nell’espletamento delle prestazioni professionali.

L’aggiudicatario incaricato è responsabile verso la Stazione Appaltante dei danni subiti dalla stessa in 

conseguenza di errori o di omissioni della progettazione definitiva e/o esecutiva ai sensi del D. Lgs.  

50/2016 s.m.i.  e  si  impegna,  pertanto,  a  stipulare  apposita  polizza  assicurativa  come specificato  al  

successivo art. 19.

Gli elaborati di cui al presente incarico devono essere consegnati alla Stazione Appaltante, per ogni  

livello  di  approfondimento  progettuale  e  dovranno  essere  redatti  in  lingua  italiana  secondo  le 
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disposizioni e nei formati che verranno indicati dal Responsabile del Procedimento, in n. 1 (una) copia 

cartacea,  1  (una)  copia  su  supporto  informatico  con  firma  digitale  e  1  (una)  copia  su  supporto 

informatico modificabile.

Art 6. - Proprietà dei progetti e dei piani
Fermo restando il diritto d’autore a tutela della proprietà intellettuale, i progetti ed i piani resteranno di  

proprietà piena ed assoluta della Committente la quale potrà a suo insindacabile giudizio, darvi o meno 

esecuzione.

Art 7. - Modificazioni del progetto su richiesta della Committente
L’Aggiudicatario si  obbliga  ad introdurre nel  progetto,  anche se già  ultimato,  tutte le  modifiche,  le 

aggiunte ed i perfezionamenti che siano ritenuti necessari a giudizio insindacabile del Responsabile del  

Procedimento, fino all’approvazione del progetto stesso, senza che ciò dia diritto a speciali e maggiori  

compensi.  Nell’eventualità,  invece,  che  le  modifiche,  determinate  da  nuove  o  diverse  esigenze  ed 

autorizzate  dalla  Stazione  Appaltante,  richiedano  cambiamenti  nell’impostazione  progettuale, 

all’Aggiudicatario spetterà un corrispettivo calcolato con i criteri previsti per le varianti in corso d’opera. 

Qualora  si  rendesse  necessario  dare  luogo  ad  una  variante  al  progetto  approvato  in  ragione  di 

un’insufficiente o errata previsione del  progetto definitivo e/o esecutivo,  ovvero in conseguenza di  

difetti, errori od omissioni in sede di progettazione, ovvero ancora per carenza di coordinamento tra i  

diversi  soggetti  responsabili  degli  atti  progettuali  e  del  piano di  sicurezza,  il  progettista  risponderà  

personalmente  nei  confronti  della  Stazione  Appaltante  per  un  importo  pari  ai  costi  della  ulteriore 

progettazione e agli eventuali ulteriori oneri aggiuntivi connessi. L’Aggiudicatario incaricato deve inoltre 

senza indugio introdurre negli atti progettuali tutte le modifiche ed i perfezionamenti necessari per il  

conseguimento  dei  pareri,  dei  nulla  osta,  delle  autorizzazioni  e  degli  atti  di  assenso  comunque 

denominati,  senza  che  ciò  dia  diritto  a  maggiori  compensi.  I  termini  per  la  presentazione  delle  

integrazioni, che si dovessero rendere necessarie, saranno stabiliti dal Responsabile del Procedimento.

Art 8. - Incompatibilità
L’Aggiudicatario dichiara di non trovarsi, per l’espletamento dell’incarico, in alcuna delle condizioni di  

incompatibilità ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti e degli obblighi contrattuali.
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Art 9. - Esclusione di altri incarichi
Il  presente  incarico  non conferisce  titolo all’Aggiudicatario  per  la  progettazione di  eventuali  futuri 

ampliamenti o ristrutturazioni o modificazioni dell’opera, né a pretendere corrispettivi per altri titoli che 

non siano quelli espressamente previsti nel presente Capitolato.

Art 10. - Pagamenti
Il corrispettivo relativo all’incarico di progettazione definitiva e di coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione definitiva, nonché alle attività relative connesse ed accessorie, sarà corrisposto con le  

seguenti modalità:

    20% dell’importo della progettazione definitiva ed esecutiva entro 30 giorni dalla dall’effettivo 

inizio  della  prestazione,  nonché  subordinatamente  alla  costituzione  della  garanzia  fideiussoria 

bancaria o assicurativa di cui all’art. 35, comma 18, D. Lgs 50/2016;

   50%  dell’importo  della  progettazione  definitiva  entro  30  giorni  dalla  consegna  del  Progetto 

Definitivo, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello della consegna del progetto;

    30% dell’importo della progettazione definitiva entro 30 giorni dall’approvazione del Progetto 

Definitivo,  seguente  l’avvenuta  verifica  del  progetto  stesso  con esito  positivo,  decorrenti  dal  1° 

giorno del mese successivo a quello dell’approvazione del progetto.

Il corrispettivo relativo all’incarico di progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase  

di progettazione esecutiva, nonché alle attività relative connesse ed accessorie, sarà corrisposto con le  

seguenti modalità:

    50% dell’importo  della  progettazione  esecutiva  entro  30  giorni  dalla  consegna  del  Progetto 

Esecutivo, decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello della consegna del progetto;

 30% dell’importo della progettazione esecutiva entro 30 giorni dall’approvazione del Progetto 

Esecutivo - la quale dovrà essere necessariamente preceduta dalla preventiva acquisizione dei pareri 

favorevoli degli Enti preposti, ivi compreso il rilascio dell’autorizzazione dell’Ufficio Regionale del  

Genio Civile - decorrenti dal 1° giorno del mese successivo a quello dell’approvazione del progetto.

Le soluzioni progettuali  saranno di esclusiva competenza del  professionista,  il  quale sarà tenuto ad 

adottare scelte e soluzioni tecniche che in alcun modo comportino una maggiorazione dell’importo di  

cui al presente articolo, stimato sulla base di un importo dei lavori a base d’asta pari ad € 33.750.000,00 
IVA esclusa.

Le  fatture  elettroniche  dovranno  essere  indirizzate  al  codice  IPA:  cmfi,  Codice  Univoco  Ufficio 

UF4TAE e saranno soggette a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Per 

maggiori informazioni sulla fatturazione elettronica scrivere al seguente indirizzo email:
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Legance: il precedente articolo sulla Durata specifica che “Fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di anticipare la decorrenza dell’incarico al momento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il conteggio dei giorni avverrà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico”
Hanno chiesto di inserire questa precisazione. Serve effettivamente?

LEGANCE: non è una previsione necessaria, ma si può lasciare.
Hanno chiesto di inserire queste precisazioni poiché nella loro esperienza il Genio Civile è lento ad esprimersi. Verificare ed eventualmente modificare testo

LEGANCE: abbiamo fatto una piccola integrazione.


, 19/12/19
La Città Metropolitana chiede di inserire esplicitamente il fatto che non si darà corso all’aggiudicazione se la variante urbanistica non verrà approvata. Verificare ed eventualmente modificare il testo proposto ed il suo collocamento all’interno del documento. Analogo inserimento è stato fatto nel disciplinare. Valutare se serve una disposizione della stessa natura anche nel contratto.

LEGANCE: abbiamo inserito analoga previsione anche nel Disciplinare.
Precisazione inserita in quanto in sede di progetto definitivo è richiesto l’aggiornamento delle indicazioni preliminari inserite nel progetto di fattibilità, mentre il piano di sicurezza e coordinamento deve essere prodotto in sede di esecutivo. Verificare che il testo sia coerente.

LEGANCE: ok.
Nota Legance: trattandosi di Capitolato Prestazionale /che sarà allegato al Contratto) andrà inserita la durata offerta dall’aggiudicatario
Legance: il precedente articolo sulla Durata specifica che “Fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di anticipare la decorrenza dell’incarico al momento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, il conteggio dei giorni avverrà dalla data di sottoscrizione del contratto di affidamento dell’incarico”
Hanno chiesto di inserire questa precisazione. Serve effettivamente?

LEGANCE: non è una previsione necessaria, ma si può lasciare.
Hanno chiesto di inserire queste precisazioni poiché nella loro esperienza il Genio Civile è lento ad esprimersi. Verificare ed eventualmente modificare testo

LEGANCE: abbiamo fatto una piccola integrazione.




luciana.tortoli@cittametropolitana.fi.it; c.calo@cittametropolitana.fi.it .

Art 11. - Riservatezza
L’Affidatario  dovrà  mantenere  riservata  e  non  dovrà  divulgare  a  terzi,  ovvero  impiegare  in  modo 

diverso da quello finalizzato allo svolgimento dell’incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto 

che  non  fosse  resa  nota  direttamente  o  indirettamente  dalla  Committente  o  che  derivasse 

dall’esecuzione dell’incarico. L’inadempimento costituirà causa di risoluzione contrattuale.

Nel caso di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze 

con propri elaborati, l’Affidatario, sino a che la documentazione oggetto dell’incarico non sia divenuta 

di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare della Committente sul materiale scritto e grafico 

che intendesse esporre o produrre.

Art 12. - Tutela ed assistenza dipendenti e collaboratori
L’Aggiudicatario è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali e dagli accordi 

locali in vigore per il settore.

Art 13. - Proroghe
Il  Responsabile  del  Procedimento potrà  concedere  proroghe  ai  termini  di  consegna degli  elaborati 

soltanto per cause motivate, imprevedibili e non imputabili all’Aggiudicatario. La richiesta di proroga 

dovrà essere inoltrata tempestivamente prima della scadenza del termine previsto e, comunque, subito 

dopo il verificarsi delle cause impeditive.

Art 14.- Penali
In  caso  di  ritardo  sulle  scadenze  di  cui  al  precedente  art.2   per  la  presentazione  degli  elaborati  

progettuali sarà applicata una penale, ai sensi dell’art. 113-bis del Codice, in misura giornaliera pari all’1 

(uno) per mille del corrispettivo della relativa prestazione progettuale.

Nel caso in cui il ritardo di ciascuna fase progettuale dovesse eccedere il 100% del tempo a disposizione  

per  ogni  singola  fase  o  nel  caso  in  cui  per  ciascuna  fase  progettuale  le  penali  previste,  tra  loro  

cumulabili,  eccedano il  limite  massimo del  10% dell’importo  della  relativa  prestazione,  la  Stazione  

Appaltante potrà dichiarare risolto il contratto per inadempimento, in danno al Prestatore di Servizi.
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Al fine del rispetto dei termini e dell’applicazione delle penali ciascun livello progettuale comprende le  

prestazioni  speciali  e  specialistiche,  nonché  le  prestazioni  accessorie  connesse  necessarie  alla 

corretta redazione, alla comprensibilità e alla completezza del medesimo livello progettuale.

Le penali verranno trattenute in occasione del primo pagamento effettuato successivamente alla loro 

applicazione.

Art 15. - Polizza assicurativa del Progettista
L’Aggiudicatario dovrà stipulare polizza di responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo  

svolgimento delle attività di propria competenza e per un massimale non inferiore al 20% dell'importo 

dei  lavori  progettati,  che  copra  anche  i  rischi  derivanti  da  errori  od omissioni  nella  redazione  dei  

progetti definitivo ed esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese 

di progettazione e/o maggiori costi.

Art 16. - Responsabilità dell’Aggiudicatario
L’Aggiudicatario è responsabile della perfetta esecuzione dell’incarico, secondo quanto prescritto nel  

presente  Capitolato  e  suoi  allegati,  nonché  nelle  disposizioni  non  opposte,  contenute  negli  ordini,  

istruzioni e precisazioni della Committente o del Responsabile del Procedimento.

L’Aggiudicatario dovrà correggere a proprie spese quanto eseguito in difformità alle disposizioni di cui 

sopra, o quanto non eseguito, comunque, a regola d’arte. L’Aggiudicatario è responsabile civilmente e  

penalmente  dei  danni  di  qualsiasi  genere  che  potessero  derivare  a  persone,  proprietà  e  cose 

nell’esecuzione dell’attività oggetto dell’incarico.

Art 17. - Stipula del contratto ed oneri contrattuali
Il contratto sarà formalizzato e gestito da Città metropolitana di Firenze.

Tutte le spese inerenti il contratto saranno a carico dell’aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a 

norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.
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Art 18. - Condizioni generali di contratto
L’aggiudicatario dell’incarico con la firma del contratto accetterà espressamente e per iscritto, a norma 

degli artt. 1341, comma 2 c.c., tutte le clausole previste nel presente Capitolato Prestazionale, nonché le 

clausole contenute in disposizioni di legge e regolamento nel presente atto richiamate.

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta  

tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Art 19. - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del G.D.P.R. 2016/679 e del D. Lgs. N. 196/2003, i dati forniti dalle società saranno trattati  

esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione e gestione del 

contratto.

Il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Firenze.

Art 20. - Calcolo Spese Tecniche
Con il presente documento viene riportata la determinazione del corrispettivo da porre a base di gara 

nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria.

Il  corrispettivo,  costituito  dal  compenso  e  dalle  spese  ed  oneri  accessori,  è  stato  determinato  in 

funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi (comprensivi anche di quelli oggetto  

dell’opzione) ed applicando i parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal 

DM 17/06/2016), come da Allegato 1- Dettagli calcolo corrispettivo allegato all’ Elaborato A.
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