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Accordo Quadro per lavori di categoria OG3  
Manutenzione delle SSPP 8 – 107 - 131 nei comuni di Calenzano e Barberino di Mugello 
interessate dal transito di mezzi di cantiere per i lavori di costruzione della terza corsia A1. 
 
DET. DIR. 2107 DEL 21/12/2017 
CONTRATTO REP. 21747 DEL 23/03/2018 
 
 

ODL2 - Relazione Tecnica 

 
L’accordo quadro da cui scaturisce l’allegata perizia fa riferimento alla convenzione stipulata in data 22 
novembre 2011 fra Provincia di Firenze e Soc. Autostrade per l’Italia per l’esecuzione di interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria di alcuni tratti di viabilità provinciale (SSP 8 “Militare per Barberino di 
Mugello”, 107 “Di Legri e del Carlone” e 131 “Di Bilancino”) utilizzati dai mezzi di cantiere durante i lavori di 
ampliamento alla terza corsia della tratta Barberino di Mugello – Firenze Nord dell’autostrada A1. 

 
Con determinazione dirigenziale 2107 del 21/12/2017 è stato aggiudicato alla ditta Celletti Costruzioni 
Generali srl l’accordo quadro per i lavori rientranti nella categoria OG3 per la manutenzione delle SSPP 
8 Militare per Barberino di Mugello, SP107 Di Legri e del Carlone e SP131 Di Bilancino. 
Successivamente, in data 23/03/2018, è stato stipulato il relativo contratto Rep. 21747. 
I lavori previsti dal presente Odl 2 riguardano la messa in sicurezza di alcuni tratti della SP8 e della 
SP107 attraverso la realizzazione di opere di regimazione idraulica, muretti di contenimento, barriere di 
protezione laterale (guard-rail). 
SP8 dal km. 11+800 al km. 12+030 
In questo tratto è previsto il consolidamento di un muro in pietrame a sostegno della sede stradale (lato 
sinistro) attraverso iniezioni di boiacca di cemento e ricostruzione del paramento in pietrame per uno 
sviluppo di circa 20 ml.. nello stesso tratto, stesso lato,  per uno sviluppo di circa 190 ml. è prevista la 
sostituzione delle attuali barriere laterali con nuovi guard-rail da istallare su cordolo in calcestruzzo 
armato. 
Sul lato opposto della carreggiata è previsto il recupero di un muro in calcestruzzo di vecchia 
realizzazione attualmente in stato di degrado. 
SP8 dal km. 16+000 al km. 16+800 
In questo tratto è prevista la realizzazione di muretti d’unghia e zanelle per uno sviluppo complessivo di 
circa 500 ml. I muretti così realizzati hanno il duplice scopo di trattenere eventuali cadute di materiali da 
monte e di regimare le acque della piattaforma stradale. 
Questo intervento fa seguito a lavori di messa in sicurezza dello stesso tratto con la realizzazione di 
nuove barriere di sicurezza sul lato valle. 
SP8 dal km. 9+870 al km. 10+310 
L’intervento prevede la realizzazione di un muretto in calcestruzzo armato sul lato destro con una 
altezza media di circa 1 ml. completo di zanella per la raccolta delle acque della sede stradale. 



 

 
 

La realizzazione di quest’opera si rende necessaria per sostituire un vecchio muretto ormai quasi non 
più visibile. Inoltre la scarpata di monte rilascia continuamente piccoli detriti lapidei che saranno 
trattenuti dal nuovo muro. 
SP107 dal km. 4+530 al km. 4+830 
I lavori in questo tratto riguardano la messa in sicurezza attraverso la sostituzione delle attuali 
protezioni laterali costituite da una parte di vetusta barriera guard-rail e da muretti in pietrame quasi del 
tutto divelti. 
L’intervento prevede la realizzazione del cordolo di ancoraggio in calcestruzzo armato ed il montaggio 
di una nuova barriera guard-rail. 
 
Il quadro economico della perizia risulta così articolato: 
 
Importo lavori  €.  481.604,36 
Oneri sicurezza €.  26.726,48  
Importo lavori soggetti a ribasso €.454.877,88  
Ribasso del 24,695%  - €.  112.332,09 
Importo lavori al netto di ribasso  €.  369.272,27 
Somme a disposizione   
Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016 €   9.632,09  
i.v.a. 22% € 81.239,90  
Totale somme a disposizione  €.   90.871,99 
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI  €. 460.144,25 
 
 
 
L’esecuzione dei lavori è prevista nell’anno 2020. 
 
 
Progettisti: 
 
Geom. Alessio Landi  
Geom. Antonino Galantino 
Geom. Achille Garofalo 
Geom. Gabriele Di Palma 
 


