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50018 - Scandicci 02/04/2020

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

    1               -- Strato di base,  realizzato a freddo con la tecnica
del bitume schiumato. Risultano compresi e
compensati nel prezzo: la regolarizzazione del
piano eseguita con Motogreder,  compattazione con
rullo monotamburo vibrante di almento 19 ton
dotato di sistema di controllo computerizzato che
consenta il monitoraggio in continuo del grado di
addensamento raggiunto accoppiato ad  un rullo
gommato di almeno 18 ton, spessore compresso 15
cm

da sez. 1 a sez. 2  15 * 9,5      142,50
da sez. 2 a sez. 3  12,78 * 9,5      121,41
da sez. 3 a sez. 4  23,14 * 9,5      219,83
da sez. 4 a sez. 5  23,14 * 9,5      219,83
da sez. 5 a sez. 6  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 6 a sez. 7  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 7 a sez. 8  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 8 a sez. 9  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 9 a sez. 10  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 10 a sez. 11  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 11 a sez. 12  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 12 a sez. 13  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 13 a sez. 14  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 14 a sez. 15  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 15 a sez. 16  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 16 a sez. 17  20,95 * 9,5      199,03
da sez. 17 a sez. 18  20,95 * 9,5      199,03
da sez. 18 a sez. 19  20,95 * 9,5      199,03
da sez. 19 a sez. 20  20,95 * 11,90      249,31
da sez. 20 a sez. 21  21,12 * 13,3      280,90
da sez. 21 a sez. 22  21,12 * 37      781,44
da sez. 22 a sez. 23  21,12 * 23,3      492,10
da sez. 23 a sez. 24  21,12 * 16      337,92
da sez. 24 a sez. 25  21,12 * 9,5      200,64

svincolo fabbiolle  25 * 4      100,00
50 * 9      450,00

varie pezzature  50       50,00
400      400,00
200      200,00

                        Totale metro quad    7.470,03        14,86     111.004,646

    2                - 002 - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore
compresso fino a 6 cm

da sez. 1 a sez. 2  15 * 9,5      142,50
da sez. 2 a sez. 3  12,78 * 9,5      121,41
da sez. 3 a sez. 4  23,14 * 9,5      219,83
da sez. 4 a sez. 5  23,14 * 9,5      219,83
da sez. 5 a sez. 6  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 6 a sez. 7  25,45 * 9,5      241,78

A RIPORTARE Euro     111.004,646
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro     111.004,646

da sez. 7 a sez. 8  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 8 a sez. 9  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 9 a sez. 10  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 10 a sez. 11  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 11 a sez. 12  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 12 a sez. 13  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 13 a sez. 14  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 14 a sez. 15  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 15 a sez. 16  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 16 a sez. 17  20,95 * 9,5      199,03
da sez. 17 a sez. 18  20,95 * 9,5      199,03
da sez. 18 a sez. 19  20,95 * 9,5      199,03
da sez. 19 a sez. 20  20,95 * 11,90      249,31
da sez. 20 a sez. 21  21,12 * 13,3      280,90
da sez. 21 a sez. 22  21,12 * 37      781,44
da sez. 22 a sez. 23  21,12 * 23,3      492,10
da sez. 23 a sez. 24  21,12 * 16      337,92
da sez. 24 a sez. 25  21,12 * 9,5      200,64

svincolo fabbiolle  25 * 4      100,00
50 * 9      450,00

varie pezzature  50       50,00
400      400,00
200      200,00

                        Totale metro quad    7.470,03        10,55      78.808,817

    3                1 001 - Scotico del piano di campagna, compreso
l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e
relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto,
compreso l'allontanamento dei materiali da risulta
alle discariche autorizzate od aree indicate dalla
D.L.: per profondità fino a 30 cm

da sez 2 a sez 3  12,78 * 8,58      109,65
da sez 3 a sez 4  23,14 * 19,7      455,86
da sez 4 a sez 5  23,14 * 24,9      576,19
da sez 5 a sez 6  25,45 * 23,6      600,62
da sez 6 a sez 7  25,45 * 21,23      540,30
da sez 7 a sez 8  25,45 * 19,25      489,91
da sez 8 a sez 9  25,453 * 19,54      497,29
da sez 9 a sez 10  25,45 * 21,1      537,00
da sez 10 a sez 11  24,88 * 22,8      567,26
da sez 11 a sez 12  24,88 * 25,42      632,45
da sez 12 a sez 13  24,88 * 26,5      659,32
da sez 13 a sez 14  24,88 * 26,85      668,03
da sez 14 a sez 15  24,88 * 27,08      673,75
da sez 15 a sez 16  24,88 * 25,30      629,46
da sez 16 a sez 17  20,95 * 23,28      487,72
da sez 17 a sez 18  20,95 * 22,43      469,91
da sez 18 a sez 19  20,95 * 22,35      468,23
da sez 19 a sez 20  20,95 * 22,53      472,00
da sez 20 a sez 21  21,12 * 37,23      786,30
da sez 21 a sez 22  21,12 * 25,4      536,45
da sez 22 a sez 23  21,12 * 15,07      318,28
da sez 23 a sez 24  21,12 * 8,6      181,63

A RIPORTARE Euro     189.813,463
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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                             RIPORTO Euro     189.813,463

cantiere  540 * 4    2.160,00
80 * 26    2.080,00

1050    1.050,00

                        Totale metro quad   16.647,61         2,72      45.281,499

    4                2 002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti

da sez 1 a sez 2   15 * ((8,80+2,00)/2)       81,00
da sez 2 a sez 3  12,78 * ((2,00+5,00)/2)       44,73
da sez 3 a sez 4  23,14 * ((5,00+0,00)/2)       57,85
da sez 20 a sez 21  21,12 * ((0,00+3,00)/2)       31,68
da sez 21 a sez 22  21,12 * ((3,00+0,00)/2)       31,68
da sez 22 a sez 23  21,12 * ((2,00+0,00)/2)       21,12
da sez 23 a sez 24   21,12 * ((5,55+0,00)/2)       58,71

scavo per gradonate  
da sez 4 a sez 5  23,14 * 16      370,24
da sez 5 a sez 6  25,45 * 16      407,20
da sez 11 a sez 12  24,88 * 16      398,08
da sez 12 a sez 13  24,88 * 16      398,08
da sez 13 a sez 14  24,88 * 16      398,08
da sez 14 a sez 15  24,88 * 16      398,08
da sez 15 a sez 16  24,88 * 16      398,08

500      500,00
300      300,00

da sez 3 a sez 2  12,78 * 5,00 * 2,50      159,75
da sez 4 a sez 3  23,14 * 5,00 * 2,50      289,25

                        Totale metro cubo    4.343,61         2,82      12.248,980

    5                3 008 - Scavo a sezione ristretta obbligata continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti
Articolo: 001 - fino alla profondità di m 1,50

per marciapiede su via vittorio veneto  260 * 2,5 *
0,29      188,50
per cordolo barriere antirumore sul tratto del 1° lotto
75 * 0,6 * 0,6       27,00
allungamento rampa scatolare  43 * 4,2 * 1,5      270,90
220      220,00
200      200,00

                        Totale metro cubo      906,40         4,18       3.788,752

    6                4 Scavo a sezione trapezoidale per realizzazione di
canalette 125/50 eseguito con mezzi meccanici in
terreno di qualunque consistenza. Sono esclusi la

A RIPORTARE Euro     251.132,694
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
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                             RIPORTO Euro     251.132,694

movimentazione, il carico, lo scarico, i trasporti a
pubblica discarica del materiale di resulta con
relativo onere di scarico ed ogni altro onere e
lavorazione.

Per fossetto smaltimento acque a sez. trapezoidale
70/40  ((214+60+74+148)) * 0,7      347,20
svincolo fabbiolle  180 * 0,70      126,00

                        Totale metro cubo      473,20         5,40       2.555,280

    7                5 Abbattimento alberi d'alto fusto eseguito con
qualsiasi mezzo, in strada notevolmente trafficata,
compreso sradicamento di ceppaie e radici e
livellamento del terreno; il prezzo comprende il nolo
di tutte le attrezzature e automezzi per dare il lavoro
finito e compiuto a regola d'arte, nel rispetto di tutte
le norme di sicurezza. E' altresì compreso nel
prezzo il carico, il trasporto a discarica dei materiali
di resulta (tronchi, ramaglie, fogliame, ceppaie).

17       17,00
2        2,00
5        5,00

                           Totale cadauno       24,00       249,05       5.977,200

    8                6 DEMOLIZIONI: eseguite con qualsiasi mezzo ad
esclusione delle mine, compresi gli oneri per le
opere provvisionali
quali le puntellature, i ponti di servizio anche esterni
fino ad un'altezza di m 2,00 e quant'altro necessario
ad effettuare
la demolizione a regola d'arte, compresi
l'accatastamento nell'ambito del cantiere e/o il
carico, trasporto e scarico alle
discariche autorizzate del materiale inutilizzabile.
Sono esclusi gli eventuali oneri di conferimento a
discarica, compresi
quelli a discariche speciali.
001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati
Articolo: 002 - con struttura portante in c.a.,
eseguita con mezzi meccanici, in qualsiasi
condizione di altezza

Muro Ricceri  43 * 0,30 * 2       25,80

                        Totale metro cubo       25,80        15,23         392,934

    9                7 TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI: Carico,
trasporto e scarico con qualunque mezzo
meccanico dei materiali terrosi giacenti in cantiere,
da rilevato e rinterro o di resulta, anche se bagnati,
nell'ambito del cantiere (movimentazione) e
trasporto a discarica autorizzata, esclusi gli oneri
disposti dalla P.A..

A RIPORTARE Euro     260.058,108
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro     260.058,108

002 - Carico movimentazione e scarico di materiali
terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e
provenienza giacenti in cantiere
001 - eseguito con mezzi meccanici nell'ambiente
del cantiere

15597,61 * 0,3    4.679,28
188,50      188,50
347,20      347,20
25,80       25,80
27       27,00
3094,61    3.094,61
allungamento rampa scatolare  43,00 * 4,20 * 1,50      270,90
700      700,00

da sez 3 a sez 2  12,78 * 5,00 * 2,50      159,75
da sez 4 a sez 3  23,14 * 5,00 * 2,50      289,25

                        Totale metro cubo    9.782,29         3,10      30.325,099

   10               10 Rimozione di Recinzioni di qualsiasi tipo compreso i
sostegni e relative basi, rete filo spinato,ecc...;
accatastamento del materiale di resulta al piano di
carico, nonche' il taglio degli arbusti o rami a
ridosso della recinzione stessa. Compreso carico e
traporto a discarica autorizzata. Il tutto per dare il
titolo compiuto e finito a regola d'arte

recinzione sopra muro ricceri  35       35,00

confine garugleri   30+30       60,00

                             Totale metro       95,00         5,06         480,700

   11               11 Scarificazione superficiale di pavimentazione
stradale bitumata, eseguita con mezzi meccanici e
manuali, compreso il trasporto dei materiali di risulta
a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal
Progetto.
001 - spinta fino alla profondità massima di 10 cm

svincolo fabbiolle  100 * 4      400,00
svincolo vittorio veneto  50 * 6,50      325,00
da ingresso banca fino alla prop. ricceri   150 * 5      750,00
per riprese e raccordi di asflato 1 lotto  400      400,00
1080    1.080,00

                        Totale metro quad    2.955,00         2,96       8.746,800

   12               12 005 - Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
compattazione con rulli idonei
002 - con densità non inferiore al 90% di quella
massima della prova AASHO modificata, compreso
relativa certificazione

15597,61   15.597,61
A RIPORTARE Euro     299.610,707
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                             RIPORTO Euro     299.610,707

400      400,00
da sez 3 a sez 2  12,78 * 5,00       63,90
da sez 4 a sez 3  23,14 * 5      115,70

                        Totale metro quad   16.177,21         0,75      12.132,908

   13               13 001 - Fornitura e posa in opera di geotessile non
tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli
sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare il
lavoro completo e finito a regola d' arte
008 - di resistenza a trazione (L/T) .25kN/m (UNI
EN ISO 10319), in rotolo.

9948,34    9.948,34
100      100,00
200      200,00

                        Totale metro quad   10.248,34         5,32      54.521,169

   14               15 Formazione di rilevato stradale con materiale
proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
steso a strati non superiore a 30 cm, compattato
con idonei rulli
001 - densità non inferiore all' 80% della densità
massima a prova AASHO modificata, esclusa dal
prezzo, negli strati inferiori ed al 95% in quello
superiore. Escluso il materiale.

terre  3094,61    3.094,61
inerte riciclato pezzatura 0/80  22299,06   22.299,06
inerte riciclato pezzatura 40/70  2747,06    2.747,06
inerte riciclato pezzatura 15/35  556,72      556,72

                        Totale metro cubo   28.697,45         3,69     105.893,591

   15               16 Drenaggio con pietrame, anche a tergo delle
murature, compresa la fornitura dei materiali, la
sistemazione in opera viva, eventuali ponteggi ed
ogni altra attrezzatura ed onere

svincolo fabbiolle  16 * 0,50 * 2,00       16,00
12,5 * 0,50 * 1,75       10,94
41,00 * 0,5 * 4,00       82,00
allungamento rampa scatolare  43*2,85/2*0,5*2       61,28

                        Totale metro cubo      170,22        34,28       5.835,142

   16               17 Rilevato in terra rinforzata con polimeri in fibre di
poliestere (PET) ad elevato modulo.
Realizzazione terra rinforzata per strutture di
sostegno con carico in sommita' fino a 45 kPa a
paramento esterno inclinato (60-65 gradi ca.)
rinverdito, armato mediante manufatti costituiti da
polimeri in fibre di poliestere (PET) ad elevato
modulo detti "geogriglie" aventi resistenza a

A RIPORTARE Euro     477.993,517
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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                             RIPORTO Euro     477.993,517

trazione a breve termine dovrà essere non inferiore
a 55kN/m nella direzione longitudinale e a
30 kN/m nella direzione trasversale, cui dovrà
corrispondere un allungamento non superiore al
12,5 % nella direzione longitudinale (ISO 10319), (la
tensione caratteristica comprendente l'effetto di
creep per una vita utile di 120 anni, non dovrà
essere inferiore a 48 kN/m ed il fattore di sicurezza
per estrapolazione e manifattura della geogriglia
non dovrà essere superiore a 1,10), ottenuto
mediante la formazione di strati successivi con
sequenze ripetitive di posa di geogriglia, stesa e
compattamento del materiale in cordoli sovrapposti
ognuno di altezza non superiore di 30 cm., risvolto
del paramento di testa per l'ancoraggio alla
geogriglia successiva. La struttura e' costituita,
dall'esterno all'interno, da casseri a perdere di
guida, di appoggio e di contenimento del terreno,
collegati tra loro, in rete elettrosaldata di acciaio
FeB 44 K, diametro 8 mm e maglia 20x20 cm, con
tiranti di irrigidimento, dalle geogriglie di rinforzo
suddette stese sul terreno (e ad esso ancorate con
picchetti ad ''U'') orizzontalmente per profondita'
relative all'altezza della struttura, risvoltate in
facciata per 0,66 m ca. e superiormente per 2,00 m
ca. e da biostuoia antierosione in paglia e cocco
che rivesta la geogriglia di facciata (0,66 m ca.);
compreso nel prezzo la
lavorazione, per strati compattati di spessore non
inferiore a 30 cm, di terreno idoneo avente densita'
(gamma) uguale a 2 t/mc e angolo di attrito (fi)
uguale a 30 gradi, ma esclusa la sua fornitura o
l'eventuale correzione granulometrica
eventualmente necessaria per l'uso del terreno in
sito; sono inoltre esclusi gli scavi, gli sbancamenti,
la preparazione del piano di
fondazione e la creazione di trincee o strati drenanti
di base; misurato in proiezione verticale del fronte,
compreso l' apporto di terreno vegetale per uno
spessore di cm 30 sul paramento inclinato e
l'idrosemina con idonea miscela di acqua e sementi
in ragione di 45 g/mq di essenze erboreeb
selezionate sul parametro stesso, il trasporto, cali
e/o sollevamenti e movimentazioni; il tutto per dare
il titolo compiuto e finito a regola d'arte

da sez 4 a sez 5   28 * ((9,7+9,8)/2)      273,00
da sez 5 a sez 6   25 * ((9,8+7,3)/2)      213,75
svincolo fabbiolle  55       55,00
30       30,00
145      145,00

                        Totale metro quad      716,75       152,36     109.204,030

   17               18 Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono
compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla
loro fornitura e accantonamento nell'ambito del
cantiere. L'accettazione dei materiali e dei

A RIPORTARE Euro     587.197,547
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                             RIPORTO Euro     587.197,547

componenti è definitiva solo dopo la loro posa in
opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi
alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi,
privi di parti friabili e polverulente o scistose; non 
dovranno contenere gesso e solfati
003 - Materiale proveniente da impianti di recupero
001 - Granulato 00/80
1 mc. = 1,5 tonn.

da sez 1 a sez 2  15 * ((0,00+7,84)/2)       58,80
da sez 2 a sez 3  12,78 * ((7,84+9,75)/2)      112,46
da sez 3 a sez 4  23,14 * ((9,75+17,24)/2)      312,39
da sez 4 a sez 5  23,14 * ((17,24+17,10)/2)      397,31
da sez 5 a sez 6  25,45 * ((17,10+17,10)/2)      435,20
da sez 6 a sez 7  25,45 * ((17,10+10,79)/2)      355,03
da sez 7 a sez 8  25,45 * ((10,79+11,92)/2)      289,11
da sez 8 a sez 9  25,45 * ((11,92+10,26)/2)      282,24
da sez 9 a sez 10  25,45 * ((10,26+14,54)/2)      315,58
da sez 10 a sez 11  24,88 * ((14,54+17,10)/2)      393,60
da sez 11 a sez 12  24,88 * ((17,10+17,10)/2)      425,45
da sez 12 a sez 13  24,88 * ((17,10+17,10)/2)      425,45
da sez 13 a sez 14  24,88 * ((17,10+17,10)/2)      425,45
da sez 14 a sez 15  24,88 * ((17,10+17,10)/2)      425,45
da sez 15 a sez 16  24,88 * ((17,10+17,10)/2)      425,45
da sez 16 a sez 17  20,95 * ((17,10+17,10)/2)      358,25
da sez 17 a sez 18  20,95 * ((17,10+17,10)/2)      358,25
da sez 18 a sez 19  20,95 * ((17,10+17,10)/2)      358,25
da sez 19 a sez 20  20,95 * ((17,10+17,10)/2)      358,25
da sez 20 a sez 21  21,12 * ((17,10+24,55)/2)      439,93
da sez 21 a sez 22  21,12 * ((24,55+7,55)/2)      338,98
da sez 22 a sez 23  21,12 * ((7,55+0,00)/2)       79,83

svincolo fabbiolle  25 * 9 * 0,6      135,00

area di cantiere  80 * 30 * 0,30      720,00
strato di base  540 * 9,5 * 0,40    2.052,00

da sez 3 a sez 4   23,14 * (((0,00+39,30)/2))      454,70
da sez 4 a sez 5  23,14 * (((39,30+65,15)/2))    1.208,60
da sez 5 a sez 6  25,45 * (((65,15+23,79)/2))    1.131,76
da sez 6 a sez 7  25,45 * (((23,79+7,13)/2))      393,46
da sez 7 a sez 8  25,45 * (((7,13+7,97)/2))      192,15
da sez 8 a sez 9  25,45 * (((7,97+7,38)/2))      195,46
da sez 9 a sez 10  25,45 * (((7,38+13,85)/2))      270,28
da sez 10 a sez 11  24,88 * (((13,85+33,67)/2))      591,15
da sez 11 a sez 12  24,88 * (((33,67+73,02)/2))    1.327,35
da sez 12 a sez 13  24,88 * (((73,02+65,00)/2))    1.716,97
da sez 13 a sez 14  24,88 * (((65,00+79,73)/2))    1.800,57
da sez 14 a sez 15  24,88 * (((79,73+68,25)/2))    1.840,87
da sez 15 a sez 16  24,88 * (((68,25+36,89)/2))    1.307,94
da sez 16 a sez 17  20,95 * (((36,89+33,96)/2))      742,26
da sez 17 a sez 18  20,95 * (((33,96+29,76)/2))      667,47
da sez 18 a sez 19  20,95 * (((29,76+24,23)/2))      565,65
da sez 19 a sez 20  20,95 * (((24,23+22,13)/2))      485,62
da sez 20 a sez 21  21,12 * (((22,13+8,36)/2))      322,08
da sez 21 a sez 22  21,12 * (((8,36+6,37)/2))      155,65
da sez 22 a sez 23  21,12 * (((6,37+0,50)/2))       72,65
450 * 20 * 0,10      900,00

A RIPORTARE Euro     587.197,547
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STP Ingegno SS
via D.L. Perosi 4/a
50018 - Scandicci 02/04/2020

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro     587.197,547

-3094,61   -3.094,61
escluso strato di base  -2052   -2.052,00

320      320,00
200      200,00

da sez 3 a sez 2  12,78 * 5,00 * 1,70      108,63
da sez 4 a sez 3  23,14 * 5,00 * 1,7      196,69

                        Totale metro cubo   22.299,06        13,32     297.023,479

   18               19 Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono
compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla
loro fornitura e accantonamento nell'ambito del
cantiere. L'accettazione dei materiali e dei
componenti è definitiva solo dopo la loro posa in
opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi
alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi,
privi di parti friabili e polverulente o scistose; non 
dovranno contenere gesso e solfati
003 - Materiale proveniente da impianti di recupero
002 - Granulato 40/70
1 mc. = 1,65 tonn.

da sez. 1 a sez. 2  15 * ((9,76+10,4)/2) * 0,40       60,48
da sez. 2 a sez. 3  12,78 * ((10,4+18,88)/2) * 0,40       74,84
da sez. 3 a sez. 4  23,14 * ((18,88+9,50)/2) * 0,40      131,34
da sez. 4 a sez. 5  23,14 * ((10,50+10,50)/2) * 0,40       97,19
da sez. 5 a sez. 6  25,45 * ((10,50+10,50)/2) * 0,40      106,89
da sez. 6 a sez. 7  25,45 * ((10,50+10,50)/2) * 0,4      106,89
da sez. 7 a sez. 8  25,45 * ((10,50+10,50)/2) * 0,4      106,89
da sez. 8 a sez. 9  25,45 * ((10,50+10,50)/2) * 0,4      106,89
da sez. 9 a sez. 10  25,45 * ((10,50+10,50)/2) * 0,40      106,89
da sez. 10 a sez. 11  24,88 * ((10,50+10,50)/2) * ,4      104,50
da sez. 11 a sez. 12  24,88 * ((10,50+10,50)/2) * 0,4      104,50
da sez. 12 a sez. 13  24,88 * ((10,50+10,50)/2) * 0,4      104,50
da sez. 13 a sez. 14  24,88 * ((10,50+10,50)/2) * 0,4      104,50
da sez. 14 a sez. 15  24,88 * ((10,50+10,50)/2) * 0,4      104,50
da sez. 15 a sez. 16  24,88 * ((10,50+10,50)/2) *
0,40      104,50
da sez. 16 a sez. 17  20,95 * ((10,50+10,50)/2) *
0,40       87,99
da sez. 17 a sez. 18  20,95 * ((10,50+10,50)/2) *
0,40       87,99
da sez. 18 a sez. 19  20,95 * ((9,50+10,9)/2) * 0,40       85,48
da sez. 19 a sez. 20  20,95 * ((10,9+12,29)/2) * 0,40       97,21
da sez. 20 a sez. 21  21,12 * ((12,29+25,45)/2) *
0,40      159,41
da sez. 21 a sez. 22  21,12 * ((25,45+11,50)/2) *
0,40      156,12
da sez. 22 a sez. 23  21,12 * ((11,50+15,59)/2) *
0,40      114,47
da sez. 23 a sez. 24  21,12 * ((15,59+14,98)/2) *
0,40      129,17
da sez. 24 a sez. 25  21,12 * ((14,98+0,00)/2) * 0,40       63,28
svincolo fabbiolle  25 * 4 * 0,5       50,00
50 * 9 * 0,5      225,00

A RIPORTARE Euro     884.221,026
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STP Ingegno SS
via D.L. Perosi 4/a
50018 - Scandicci 02/04/2020

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro     884.221,026

svincolo vittorio veneto  20 * 7 * 0,4       56,00
13 * 5 * 0,4       26,00

per marciapiede su via vittorio veneto  260 * 1,2 *
0,15       46,80
-275     -275,00
40       40,00

12,78 * 5,00 * 0,4       25,56
23,14 * 5,00 * 0,4       46,28

                        Totale metro cubo    2.747,06        15,02      41.260,841

   19               20 Nel prezzo dei prodotti da costruzione sono
compresi tutti gli oneri derivanti all'Appaltatore dalla
loro fornitura e accantonamento nell'ambito del
cantiere. L'accettazione dei materiali e dei
componenti è definitiva solo dopo la loro posa in
opera. Tutti i materiali dovranno essere conformi
alle norme di qualità e accettazione vigenti.
Dovranno essere costituiti da elementi non gelivi,
privi di parti friabili e polverulente o scistose; non 
dovranno contenere gesso e solfati
003 - Materiale proveniente da impianti di recupero
005 - Stabilizzato 15/35
1 mc. = 1,8 tonn.

da sez. 1 a sez. 2  15 * ((9,76+10,4)/2) * 0,08       12,10
da sez. 2 a sez. 3  12,78 * ((10,4+18,88)/2) * 0,08       14,97
da sez. 3 a sez. 4  23,14 * ((18,88+9,50)/2) * 0,08       26,27
da sez. 4 a sez. 5  23,14 * ((9,5+9,5)/2) * 0,08       17,59
da sez. 5 a sez. 6  25,45 * ((9,5+9,5)/2) * 0,08       19,34
da sez. 6 a sez. 7  25,45 * ((9,5+9,5)/2) * 0,08       19,34
da sez. 7 a sez. 8  25,45 * ((9,5+9,5)/2) * 0,08       19,34
da sez. 8 a sez. 9  25,45 * ((9,5+9,5)/2) * 0,08       19,34
da sez. 9 a sez. 10  25,45 * ((9,5+9,5)/2) * 0,08       19,34
da sez. 10 a sez. 11  24,88 * ((9,5+9,5)/2) * 0,08       18,91
da sez. 11 a sez. 12  24,88 * ((9,5+9,5)/2) * 0,08       18,91
da sez. 12 a sez. 13  24,88 * ((9,5+9,5)/2) * 0,08       18,91
da sez. 13 a sez. 14  24,88 * ((9,5+9,5)/2) * 0,08       18,91
da sez. 14 a sez. 15  24,88 * ((9,5+9,5)/2) * 0,08       18,91
da sez. 15 a sez. 16  24,88 * ((9,5+9,5)/2) * 0,08       18,91
da sez. 16 a sez. 17  20,95 * ((9,5+9,5)/2) * 0,08       15,92
da sez. 17 a sez. 18  20,95 * ((9,5+9,5)/2) * 0,08       15,92
da sez. 18 a sez. 19  20,95 * ((9,5+10,9)/2) * 0,08       17,10
da sez. 19 a sez. 20  20,95 * ((10,9+12,29)/2) * 0,08       19,44
da sez. 20 a sez. 21  21,12 * ((12,29+25,45)/2) *
0,08       31,88
da sez. 21 a sez. 22  21,12 * ((25,45+11,5)/2) * 0,08       31,22
da sez. 22 a sez. 23  21,12 * ((11,5+15,59)/2) * 0,08       22,89
da sez. 23 a sez. 24  21,12 * ((15,59+14,98)/2) *
0,08       25,83
da sez. 24 a sez. 25  21,12 * ((14,98+0,00)/2) * 0,08       12,66

svincolo fabbiolle  25 * 4 * 0,08        8,00
50 * 9 * 0,08       36,00
svincolo vittorio veneto  20 * 7 * 0,08       11,20
13 * 5 * 0,08        5,20

A RIPORTARE Euro     925.481,867
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STP Ingegno SS
via D.L. Perosi 4/a
50018 - Scandicci 02/04/2020

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro     925.481,867

8        8,00

da sez 3 a sez 2  12,78 * 5,00 * 0,08        5,11
da sez 4 a sez 3  23,14 * 5,00 * 0,08        9,26

                        Totale metro cubo      556,72        14,83       8.256,158

   20               21 001 - Strato di base in conglomerato con bitume
distillato 50-70 o 70-100 secondo UNI EN 12591 ed
aggregati secondo UNI EN 13043, steso con
vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano d'attacco,
e compattazione con rullo vibrante; esclusi additivi
attivanti di adesione da computare a parte secondo
quanto indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
001 - con aggregato pezzatura 0/32, spessore
compresso 10 cm

da sez. 1 a sez. 2  15 * 9,5      142,50
da sez. 2 a sez. 3  12,78 * 9,5      121,41
da sez. 3 a sez. 4  23,14 * 9,5      219,83
da sez. 4 a sez. 5  23,14 * 9,5      219,83
da sez. 5 a sez. 6  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 6 a sez. 7  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 7 a sez. 8  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 8 a sez. 9  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 9 a sez. 10  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 10 a sez. 11  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 11 a sez. 12  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 12 a sez. 13  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 13 a sez. 14  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 14 a sez. 15  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 15 a sez. 16  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 16 a sez. 17  20,95 * 9,5      199,03
da sez. 17 a sez. 18  20,95 * 9,5      199,03
da sez. 18 a sez. 19  20,95 * 9,5      199,03
da sez. 19 a sez. 20  20,95 * 11,9      249,31
da sez. 20 a sez. 21  21,12 * 13,3      280,90
da sez. 21 a sez. 22  21,12 * 37      781,44
da sez. 22 a sez. 23  21,12 * 23,3      492,10
da sez. 23 a sez. 24  21,12 * 16      337,92
da sez. 24 a sez. 25  21,12 * 9,5      200,64

svincolo fabbiolle  25 * 4      100,00
50 * 9      450,00
varie pezzature  50       50,00
-6870,03   -6.870,03

                        Totale metro quad        0,00        14,86           0,000

   21               22 002 - Strato di collegamento (binder) in
conglomerato bituminoso, steso con vibrofinitrice,
compreso ancoraggio, mano d'attacco e rullatura
con rullo vibrante; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
001 - con aggregato pezzatura 0/20, spessore

A RIPORTARE Euro     933.738,025
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STP Ingegno SS
via D.L. Perosi 4/a
50018 - Scandicci 02/04/2020

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro     933.738,025

compresso 6 cm

da sez. 1 a sez. 2  15 * 9,5      142,50
da sez. 2 a sez. 3  12,78 * 9,5      121,41
da sez. 3 a sez. 4  23,14 * 9,5      219,83
da sez. 4 a sez. 5  23,14 * 9,5      219,83
da sez. 5 a sez. 6  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 6 a sez. 7  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 7 a sez. 8  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 8 a sez. 9  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 9 a sez. 10  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 10 a sez. 11  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 11 a sez. 12  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 12 a sez. 13  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 13 a sez. 14  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 14 a sez. 15  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 15 a sez. 16  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 16 a sez. 17  20,95 * 9,5      199,03
da sez. 17 a sez. 18  20,95 * 9,5      199,03
da sez. 18 a sez. 19  20,95 * 9,5      199,03
da sez. 19 a sez. 20  20,95 * 11,90      249,31
da sez. 20 a sez. 21  21,12 * 13,3      280,90
da sez. 21 a sez. 22  21,12 * 37      781,44
da sez. 22 a sez. 23  21,12 * 23,3      492,10
da sez. 23 a sez. 24  21,12 * 16      337,92
da sez. 24 a sez. 25  21,12 * 9,5      200,64

svincolo fabbiolle  25 * 4      100,00
50 * 9      450,00

varie pezzature  50       50,00
-6870,03   -6.870,03

                        Totale metro quad        0,00        10,55           0,000

   22               23 003 - Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio, mano
d'attacco e rullatura; esclusi additivi attivanti di
adesione da computare a parte secondo quanto
indicato nel Capitolato Speciale di Appalto
003 - con aggregato pezzatura 0/10, spessore finito
compresso 3 cm

da sez. 6 a sez. 7  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 7 a sez. 8  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 8 a sez. 9  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 9 a sez. 10  25,45 * 9,5      241,78
da sez. 10 a sez. 11  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 11 a sez. 12  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 12 a sez. 13  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 13 a sez. 14  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 14 a sez. 15  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 15 a sez. 16  24,88 * 9,5      236,36
da sez. 16 a sez. 17  20,95 * 9,5      199,03
da sez. 17 a sez. 18  20,95 * 9,5      199,03
da sez. 18 a sez. 19  20,95 * 9,5      199,03
da sez. 19 a sez. 20  20,95 * 11,9      249,31
da sez. 20 a sez. 21  21,12 * 13,3      280,90

A RIPORTARE Euro     933.738,025
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STP Ingegno SS
via D.L. Perosi 4/a
50018 - Scandicci 02/04/2020

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro     933.738,025

da sez. 21 a sez. 22  21,12 * 37      781,44
da sez. 22 a sez. 23  21,12 * 23,3      492,10
da sez. 23 a sez. 24  21,12 * 16      337,92
da sez. 24 a sez. 25  21,12 * 9,5      200,64

svincolo fabbiolle  25 * 4      100,00
50 * 9      450,00

varie pezzature  50       50,00

da ingresso banca fino alla prop. ricceri   150 * 5      750,00

aiuola via vittorio veneto  80       80,00

per riprese asfalto lotto 1  400      400,00

                        Totale metro quad    7.154,68         6,40      45.789,952

   23               24 008 - Tappeto usura fonoassorbente composto da
conglomerato con aggregati basaltici e bitume ad
alta modifica con polimeri elastomerici, rapporto
filler bitume 1; esclusi additivi attivanti di adesione
da computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto
001 - con aggregato a curva granulometrica
discontinua 0/8 mm, sp. compresso 4 cm

da sez. 1 a sez. 2  15 * 9,50      142,50
da sez. 2 a sez. 3  12,78 * 9,50      121,41
da sez. 3 a sez. 4  23,14 * 9,50      219,83
da sez. 4 a sez. 5  23,14 * 9,50      219,83
da sez. 5 a sez. 6  25,45 * 9,50      241,78
300      300,00
50       50,00

                        Totale metro quad    1.295,35         8,22      10.647,777

   24               25 CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato
cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di
cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto
in impianto dotato di un Sistema di Controllo della
Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul
Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da
un organismo terzo indipendente autorizzato. Il
calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in
regime di controllo qualità per garantire il rispetto
delle prescrizioni di progetto. Il
costruttore prima dell'inizio dell'opera deve
effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
003 - getto in opera di calcestruzzo per opere non

A RIPORTARE Euro     990.175,754
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STP Ingegno SS
via D.L. Perosi 4/a
50018 - Scandicci 02/04/2020

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro     990.175,754

strutturali
001 - classe di resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3

muro svincolo fabbiolle  (16+12,5) * 1,5 * 0,1        4,28
scatolare  22 * 4,20 * 0,1        9,24
allungamento rampa scatolare  43 * 3,60 * 0,10       15,48
rinfianco tombini  110      110,00
rinfianco tubazione via di fabbiolle  32 * 1,00 * 0,40       12,80
-32*0,2*0,2*3,14       -4,02

                        Totale metro cubo      147,78        95,48      14.110,034

   25               26 CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato
cementizio preconfezionato a prestazione garantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di
cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto
in impianto dotato di un Sistema di Controllo della
Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul
Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da
un organismo terzo indipendente autorizzato. Il
calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in
regime di controllo qualità per garantire il rispetto
delle prescrizioni di progetto. Il
costruttore prima dell'inizio dell'opera deve
effettuare idonee prove preliminari di studio per
ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da
utilizzare.
005 - getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe
di esposizione ambientale XC2, esposto a
corrosione da carbonatazione, per ambiente
bagnato, raramente asciutto
006 - classe di resistenza caratteristica C28/35 -
consistenza S4

svincolo fabbiolle  16 * 1,45 * 0,25        5,80
16 * 2,00 * 0,25        8,00
rimpello berlinese  33 * 0,8 * 0,2        5,28
trave di correa  41 * 0,50 * 0,40        8,20
muro sopra berlinese  41 * 0,25 * 3,12       31,98
muretto   41 * 0,2 * 0,3        2,46
12,5 * 1,45 * 0,25        4,53
12,50 * 1,75 * 0,25        5,47

scatolare  22 * 4,20 * 0,4       36,96
22 * 3,8 * 0,4       33,44
22 * 3 * 0,4       26,40
22 * 3 * 0,4       26,40

cordolo per barriere antirumore tratto del 1° lotto  75
* 0,80 * 0,50       30,00

cordolo sostegno rivstimento in pietra  69,5 * 0,25 *
0,25        4,34

A RIPORTARE Euro   1.004.285,788
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STP Ingegno SS
via D.L. Perosi 4/a
50018 - Scandicci 02/04/2020

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro   1.004.285,788

allungamento rampa scatolare  43 * 3,60 * 0,30       46,44
(30*2,85/2*0,30*2)+15       40,65

modifica parete di sostegno su micropali  (110-
31,98-8,2)       69,82

                        Totale metro cubo      386,17       114,90      44.370,933

   26               27 CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi
fino ad una altezza massima di m 4,00 misurata dal
piano di appoggio all'intradosso del cassero (per
altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene
computata separatamente per le sue dimensioni
effettive), compreso i sostegni, i puntelli, i cunei per
il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego,
gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento,
il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte.
002 - Casseforme di legno.
002 - per opere in elevazione travi, pilastri, solette,
setti e muri

svincolo fabbiolle  2 * 41 * 4,5      369,00
2 * 16 * 2       64,00
2 * 12,5 * 1,75       43,75

scatolare  2 * 22 * 3      132,00
4 * 22 * 3,4      299,20
chiusure  2 * (3,4+3,4+3) * 0,4        7,84
(1,75+2,00) * 0,30        1,13

cordolo di sostegno per rivestimento in pietra  69,5 *
(0,25+0,25)       34,75

allungamento rampa scatolare  (2,85*30/2*4)+10+
30      211,00

modifica parete di sostegno su micropali  (4,9*41*2)
-20,5-369       12,30

                        Totale metro quad    1.174,97        28,66      33.674,640

   27               28 ACCIAIO per cemento armato ordinario e per
carpenteria metallica per strutture nell’ambito di
nuove costruzioni stradali, tipo conforme alle Norme
Tecniche per le Costruzioni, D.M. 14/01/2008,
compreso tagli, sagomature, legature con filo di
ferro, sfridi e saldature, cali e sollevamenti, il tutto
per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Fornitura e posa in opera di acciaio per
cemento armato, secondo le norme UNI in vigore.
001 - Barre presagomate ad aderenza migliorata da
Ø 6 mm a 26 mm

111 * 154,74   17.176,14
trave di correa e  muro soprastante  144 * 40,18    5.785,92

A RIPORTARE Euro   1.082.331,361

- 15  -



STP Ingegno SS
via D.L. Perosi 4/a
50018 - Scandicci 02/04/2020

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro   1.082.331,361

cordolo per barriere antirumore tratto del 1° lotto  85
* 30    2.550,00
cordolo per sostegno rivestimento in pietrame  85 *
4,34      368,90
rete elettrosaldata per misto cementato scatolare  2
* 9,50 * 2,5 * 4,10      194,75
allungamento rampa scatolare  100 * ((46,44+
40,65))    8.709,00

modifica parete di sostegno su micropali  (150*110)-
5785,92   10.714,08

                        Totale kilogrammi   45.498,79         1,74      79.167,895

   28               29 001 - Micropalo con andamento verticale o inclinato
entro 20° dalla verticale eseguito mediante
perforazione a rotazione e successiva iniezione, a
gravità o bassa pressione, di miscela o malta
cementizia dosata a q.6 di cemento per metro cubo
di impasto fino a due volte il volume teorico del foro
005 - per diametro esterno pari a 200-219 mm
TOS15_14.R04.001.005 
010 - Armatura metallica per micropali
001 - in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo
saldatura o manicotto filettato dim. 139,7x8,8 mm
TOS15_14.R04.010.001 - 28,41 kg al ml

(41/0,5) * 10,40      852,80
-852,80     -852,80

                             Totale metro        0,00        88,09           0,000

   29               32 017 - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls
vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la
stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg
e fondazione
001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm
TOS15_04.E06.017  
007 - Demolizione di lista o cordonato di pietra o di
cemento eseguita con mezzi meccanici con
trasporto dei materiali di risulta a Discarica
Autorizzata e/o accatastamento del materiale
riutilizzabile entro 50 m.
001 - fino a 25 cm di larghezza
TOS15_05.A03.007.001 

su via vittorio veneto  260      260,00

                             Totale metro      260,00        23,12       6.011,200

   30               33 002 - Massetto armato dello spessore di cm 5 in
conglomerato cementizio con resistenza
caratteristica C16/20 tirato a regolo, con rete

A RIPORTARE Euro   1.167.510,456
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro   1.167.510,456

elettrosaldata in acciaio B450C, maglia 10x10; il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte comprensivo di eventuale pompa o
betonpompa.
003 - con rete Ø 8
001 - Massetto in conglomerato cementizio C12/15
classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per
dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte
002 - per ogni cm in più oltre ai 5 cm

marciapiede su via vittorio veneto  260 * 1,2      312,00
22 * 1,50       33,00
rampa scatolare  43 * 3      129,00
autovelox via vittorio veneto  6        6,00

                        Totale metro quad      480,00        40,62      19.497,600

   31               34 Rivestimento con bozze di pietra dello spessore da
6 a 15 cm murate a malta cementizia a ql. 3,00 di
cemento tipo 425 ogni mc di sabbia, compreso il
compenso per la formazione del sottostante
vaggiolo di sostegno in cls, gli eventuali ponteggi e
impalcatura e quant'altro occorra per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte compresi gli oneri per
la faccia a vista 

rivestimento berlinese via di fabbiolle  46 * 4,2      193,20
16 * 1,5       24,00
15 * 2       30,00
15 * 0,8       12,00

                        Totale metro quad      259,20       116,03      30.074,976

   32               35 Fornitura e posa in opera di lastre da esterno per
marciapiede dim. 40x60 sp. 4 cm lavorata come
quella esistente per realizzazione  di
pavimentazione di marciapiede lungo via Vittorio
Veneto. Nel titolo sono compresi e compensati gli
oneri per la muratura a cemento, stuccatura e
pulizia dei giunti

marciapiede su via vittorio veneto  260 * 1,2      312,00
autovelox via vittorio veneto  6        6,00

                        Totale metro quad      318,00       108,54      34.515,720

   33               36 Cimasa in cotto tipo Impruneta. II materiale, delle
dimensioni b=30-40-50 cm spessore min.3,0 cm
onde assicurare la funzione di gocciolatoio, dovrà
avere elevate caratteristiche di antigelività. Il
fissaggio dovrà evvenire tramite mastici e/o resine
ad alta tenacità, previa mano di aggrappanti da
applicare sia alla testa del muro che ai singoli
elementi del cotto. L'aderenza da assicurare tra

A RIPORTARE Euro   1.251.598,752
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro   1.251.598,752

muro e rivestimento non dovrà essere inferiore a
0,40 kg/cmq e mantenere inalterata nel tempo
qualsiasi onere per dare il lavoro compiuto e a
regola d'arte 

cimasa berlinese via di fabbiolle  46+15+14+13,33       88,33

                             Totale metro       88,33        28,28       2.497,972

   34               37 017 - Fornitura e posa in opera di cordonato
prefabbricato lavorato, tipo spartitraffico, in cls
vibrocompresso, peso 110 kg, murato con malta
cementizia a 350 kg di cemento R32,5, compresa la
stuccatura dei giunti con malta cementizia a 450 kg
e fondazione
001 - a sezione trapezoidale, diritto 15x25x50 cm

in prossimità dell'incrocio con via vittorio veneto  30       30,00
su via vittorio veneto  260      260,00
aiuola e marciapiede incrocio via vittorio veneto 
23+22+15       60,00
autovelox via vittorio veneto  10       10,00
contorno alberi via vittorio veneto  25 * 2       50,00

                             Totale metro      410,00        17,25       7.072,500

   35               38 Fornitura e posa in opera di Cordolo sormontabile
prefabbricato alla francese (per rotatorie) mt
1,00x6/12x25 in calcestruzzo a ql. 5,00 a mc. di
cemento rck 425 vibrato in pezzi diritti o curvi
compreso scavo, sottofondo con cls. spessore cm.
20, pezzi speciali e stuccatura di giunti con malta a
ql. 3,00 di cemento rck. 325 al mt

                             Totale metro        0,00        26,97           0,000

   36               39 Fornitura a piè d'opera di cordonato, in pietra
Macigno, di qualsiasi qualità
tipo e dimensione avente caratteristiche non inferiori
a: resistenza cubica
alla compressione Kg./cmq. 800, coefficiente di
abrasione max. 3,30 mm.,
LARGO CM. 15, ALTO non meno di CM. 25, o a
becco di civetta, lavorato
alla subbia sulle facce in vista con nastrino di rigiro
allo scalpello largo cm.
1, in elementi dritti o curvi lunghi non meno di metri
1,00. Per ogni metro
lineare.
1.10.60.75 
010 - Posa in opera di cordonato o lista in pietra
rettilinei (esclusa la fornitura) larghezza 20-30cm, h
17-20cm rincalzato con malta cementizia a 350 kg
di cemento R32,5

A RIPORTARE Euro   1.261.169,224
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                             RIPORTO Euro   1.261.169,224

001 - compresa fondazione in cls C12/15 (fino a
0,06 mc/m)
TOS15_04.E06.010.001

25+25+15       65,00

                             Totale metro       65,00        60,42       3.927,300

   37               40 Fornitura e posa in opera di chiusini e griglie in
ghisa sferoidale compreso la muratura e ogni altro
onere per rendere il lavoro compiuto a regola d'arte.

                        Totale kilogrammi        0,00         2,41           0,000

   38               41 Formazione di Tombini in tubo circolare di
calcestruzzo vibrato per diametri interni 50 cm posto
su culla continua con spessore non inferiore a 10
cm in calcestruzzo Rck 150, esclusa eventuale
armatura metallica da valutarsi a parte, sigillatura
dei giunti con malta di 350 kg di cemento R 325,
escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte

20+20+40+30      110,00

                             Totale metro      110,00        48,95       5.384,500

   39               42 Formazione di Tombini in tubo circolare di
calcestruzzo vibrato per diametri interni 100 cm
posto su culla continua con spessore non inferiore a
10 cm in calcestruzzo Rck 150, esclusa eventuale
armatura metallica da valutarsi a parte, sigillatura
dei giunti con malta di 350 kg di cemento R 325,
escluso scavo e rinterro; il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte

25+30+30       85,00
-25      -25,00
10       10,00

                             Totale metro       70,00       101,62       7.113,400

   40               43 010 - Fornitura e posa in opera di pozzetti
prefabbricati in c.a.p con lapide normale scempia
con chiusino, compreso sottofondo e rinfianchi in
calcestruzzo Rck 15 di spessore non inferiore a cm.
10.
003 - pozzetto dimensioni esterne 50 x 50 x 50 cm

6        6,00
4,00        4,00

                           Totale cadauno       10,00        86,81         868,100
A RIPORTARE Euro   1.278.462,524
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   41               44 023 - Pozzetto di ispezione prefabbricato in
calcestruzzo senza sifone compreso letto di posa e
rinfianchi in cls C16/20 di spessore minimo 10 cm;
compreso calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide,
chiusino, griglia o soletta di copertura, scavo e
rinterro
004 - dim. interne 106x106xh95 cm

6        6,00
per predisposizione impianto semaforico via di
Fabbiolle  4        4,00

                            Totale numero       10,00       331,17       3.311,700

   42               45 031 - Griglia in ghisa sferoidale classe C, resistenza
250 kN murata a malta cementizia con rinfianco
perimetrale in cls C16/20, escluso scavo
001 - piana, dimensioni interne 350x350 mm, telaio
410x410xh39 mm (peso 20 kg)

3+3+3        9,00
4        4,00
ingresso proprietà merluzzi  4        4,00

                            Totale numero       17,00        85,93       1.460,810

   43               46 001 - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso acque, posta su letto in
conglomerato cementizio non inferiore a 10 cm:
003 - normale senza coperchio 74x47x200

3 * 2        6,00

                             Totale metro        6,00        80,97         485,820

   44               47 002 - Canaletta prefabbricata in cls per
convogliamento e deflusso delle acque appoggiata
sul terreno.
001 - a tegolo 47/37x17/14x55cm

7 * 8       56,00
14 * 4       56,00

                             Totale metro      112,00        16,41       1.837,920

   45               48 008 - Fognatura in P.V.C. rigido, secondo norma
UNI EN 1401-1 con giunto a bicchiere ed anello
elastomerico, SN8, posta su letto di sabbione e
materiale sciolto sp. minimo 20 cm, escluso scavo e
rinterro
004 - d. 400 mm

70       70,00
per sottopasso  40       40,00
50       50,00

A RIPORTARE Euro   1.285.558,774
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                             RIPORTO Euro   1.285.558,774

                             Totale metro      160,00        66,91      10.705,600

   46               49 Esecuzione di recinzione eseguito con rete a maglia
sciolta, zincata e plasticata dell'altezza di H=1,80,
compreso montanti in profilati a T zincati e
plastificati, ad interasse ml. 2,00, compreso
ancoraggio in pane di fondazione in magrone di
cemento

80+120      200,00
osservazione accolta recinzione Garuglieri  150      150,00

                             Totale metro      350,00        33,58      11.753,000

   47               50 BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E
ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92
n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M.
11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura
CE in conformità alla norma europea armonizzata
UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M.
28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le
componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in
cls.
001 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale
di sicurezza a profilo metallico classe N2.
001 - per bordo laterale o rilevato W5 A.

sull intero tracciato  50+470      520,00
15       15,00
lato monte  287      287,00
fabbiolle  13       13,00

                             Totale metro      835,00        46,60      38.911,000

   48               51 BARRIERE STRADALI, RECINZIONI E
ANTIRUMORE: barriere conformi al D.M. 18/02/92
n. 223 e successive modifiche (D.M. 03/06/98, D.M.
11/06/99 e D.M. 21/06/2004), munite di marcatura
CE in conformità alla norma europea armonizzata
UNI EN 1317-5:2007+A1:2008 e successivi
aggiornamenti, secondo quanto prescritto dal D.M.
28/06/2011, compreso infissioni in terreni sciolti, il
tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola
d'arte. Esclusa la fornitura e il montaggio di tutte le
componenti, dispositivi rifrangenti e i tratti terminali,
escluso altresì la formazione eventuale di cordolo in
cls.
003 - Fornitura e posa in opera di barriera stradale
di sicurezza a profilo metallico classe H2.
003 - per bordo ponte W4 A.

sull'intero tracciato  6+6       12,00
A RIPORTARE Euro   1.346.928,374
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                             RIPORTO Euro   1.346.928,374

                             Totale metro       12,00       145,93       1.751,160

   49               52 F.p.o. di delineatore stradale in plastica, con
rifrangenti bianco/rosso e spinotto, a norma, con
altezza m 1,35 di tipo europeo.

                            Totale numero        0,00         6,45           0,000

   50               53 Fornitura e posa in opera di segnaletica verticale
composta da sostegni in acciaio zincato a palo, arco
o mensola eseguita con fondazione in calcestruzzo
di dimensioni adeguare ed in trelazione ala natura
del terreno iin cui si opera e comunque secondo la
disposizione della D.L., compresa fornitura e posa
in opera di segnali in lamiera di alluminio 25/10 cm,
interamente in pellicola rifrangente a normale
efficienza classe 2^, completi di idonei attacchi
speciali sul corpo e bulloneria
1.20.65.2 
2.45.1.1 
1.20.20.1 

n. cartelli  25       25,00
4        4,00
10       10,00

                            Totale numero       39,00        62,20       2.425,800

   51               54 Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale
di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme
alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di
esecuzione del Codice della Strada approvato con
D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in
strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento.
001 - larghezza cm 12

sull'intero tracciato stradale  3 * 550    1.650,00
3 * 250      750,00
da accesso banca a propr. Ricceri  500      500,00
3 * 100      300,00
3 * 100      300,00

                             Totale metro    3.500,00         0,28         980,000

   52               55 Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale
A RIPORTARE Euro   1.352.085,334
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di qualunque tipo, eseguita con materiale conforme
alle forme, dimensioni, colori, simboli e
caratteristiche prescritte dal regolamento di
esecuzione del Codice della Strada approvato con
D.P.R. del 16/12/1992 n. 495 e come modificato dal
D.P.R. 16/09/1996 n. 610, il tutto per dare il titolo
compiuto e finito a regola d'arte.
001 - Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo, in
strisce continue o discontinue, compreso l'onere
dell'esecuzione in presenza di traffico e del
tracciamento.
Articolo: 004 - larghezza superiore a cm 25 per
scritte, frecce, zebrature, ecc
Prezzo senza S.

In prossimità degli incroci e delle intersezioni
stradali  180      180,00
scrisce pedonali incrocio via vittorio veneto  50       50,00
50       50,00

                        Totale metro quad      280,00         2,85         798,000

   53               56 Fornitura e messa a dimora di Cupressus Nobilis
(Cipresso) in zolla altezza m 2,50/3.00 compreso il
reinterro, la fornitura ed il collocamento di pali tutori
in legno, la legatura con corde idonee, concimi ed e
una bagnatura adeguata.

su tutto il tratto stradale  18       18,00

                           Totale cadauno       18,00       193,15       3.476,700

   54               57 Fornitura e messa a dimora di ACER
PLATANOIDES ( Acero Riccio) in zolla con
diametro 16/18 compreso il reinterro, la fornitura ed
il collocamento di pali tutori in legno, la legatura con
corde idonee, concimi ed e una bagnatura
adeguata.

su tutto il tratto stradale  12       12,00

                           Totale cadauno       12,00       195,30       2.343,600

   55               58 Fornitura e posa in opera di CRATEAGUS
MONOGYNA ( Biancospino ) di altezza cm 18 in
vaso

su tutto il tratto stradale  100      100,00

                           Totale cadauno      100,00        17,31       1.731,000

   56               59 Fornitura e posa in opera di SPARTIUM JUCEUM (
Ginestra ) di altezza cm 18 in vaso

A RIPORTARE Euro   1.360.434,634
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su tutto il tratto stradale  100      100,00

                           Totale cadauno      100,00        16,31       1.631,000

   57               60 Fornitura e messa a dimora di LAURUS NOBILI (
Alloro ) di altezza m. 1/1,20 in zolla

100      100,00

                           Totale cadauno      100,00        19,81       1.981,000

   58               61 008 - Rifilatura di cigli e formazione di una coltre di
terreno vegetale su banchine o su scarpate,
compreso la fornitura del materiale
001 - spessore minimo 20 cm

5000    5.000,00

                        Totale metro quad    5.000,00         3,47      17.350,000

   59               62 001 - Seminagione di miscuglio di semi su terreno
sia piano che inclinato, libero da piante o altro,
compresa concimazione
001 - a spaglio con semi di erba prativa, nella
misura di 1 Kg ogni 50mq

5000    5.000,00

                        Totale metro quad    5.000,00         0,50       2.500,000

   60               63 Fornitura e posa in opera di barriera fonoisolante in
acciaio zincato preverniciato colore avorio rivestita
da strisce orizzontali in mattoni faccia-vista in cotto
dell'impruneta di cm. 14,5x50x5. Composta da:
- Fornitura e posa in opera di mattoni faccia vista in
listelli di cotto dell'Impruneta di cm 14.50x50x5
compreso guida di fissaggio ai montanti della
barriera, fissaggi e staffe.  Disposizione listelli su 
barriera come da progetto. 
- Fornitura e posa in opera di barriera antirumore in
pannelli di alluminio realizzati in lega Al-Mg-Mn
secondo norma UNI 9003, con buona resistenza
alla corrosione. Verniciati con resina termoindurente
(spessore di almeno 90 - 110 micron) .Lo spessore
minimo della lamiera sarà di 1,2 mm. L'Allumino
non deve essere in contatto stabile con rame o
leghe.Per quanto riguarda il materiale
fonoassorbente, esso va inserito, ove previsto
all'interno della struttura metallica sacatolata.Il
materiale in oggetto è costituito da complessi porosi
( fibrosi o schiume sintetiche ) che sfruttano i
fenomeni di attrito e di risonanza. Per aumentare la
durabilità e per evitere impregnazioni e/o ritenzioni
di liquidi che possono degradare le caratteristiche
meccaniche ed acustiche il materiale

A RIPORTARE Euro   1.383.896,634
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fonoassorbente dovrà essere preotetto da una
menbrana microporosa ed idrorepellente. Il
materiale deve risultare imputrescibile, inerte agli
agenti atmosferici e non infiammabile. I montanti,
del tipo scatolato, sono formati da due elementi in
acciaio S235JR (ex Fe E 360) accoppiati e collegati
tramite bulloneria. Alla base sono saldati angolari
dimensionati per consentire il fissaggio a manufatti
in CSL tramite tirafondi. Vengono posti ad interasse
di ml. 3,00 o 4,00 ml ed hanno altezza multipla di
mm. 500. Tutto il materiale in acciaio è zingato
secondo UNI EN ISO 1461. Successivamente,i
montanti ed eventuali telai saranno verniciati con
polveri poliuretaniche alifatiche fissate in forno ad
alta temperatura. Sono comprese guarnizioni,
testate antivibrazione, bulloneria di serraggio,
tirafondi ed aventuali cappelli di chiusura e tubo
corrimano diam. 60. altezza fino a 5 metri e
lunghezza di 3 o 4 metri, con montanti scatolari, con
proprieta' fonoisolanti.

sul tracciato del 1° lotto  
37 * 1,5       55,50
75 * 2,5      187,50
5,3 * 1,25        6,63
18,4 * ((1,25+0,85)/2)       19,32
36,8 * 0,85       31,28

                        Totale metro quad      300,23       452,83     135.953,151

   61               71 012 - Tubazione in polietilene ad alta densità, a
doppia parete corrugata esterna e liscia interna,
colorata, protettiva, isolante, flessibile non
autoestinguente, con resistenza meccanica pari a
450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto,
poste in opera su letto di sabbia dello spessore non
inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra
l'estradosso sempre con sabbia e con spessore
minimo di 10 cm.
001 - diametro 125 mm

interramento cavi telefonia  50 * 3      150,00
predisposizione impianto semaforico via di Fabbiolle
150      150,00
illuminazione pubblica  400      400,00
90       90,00
50       50,00
50+50      100,00

                             Totale metro      940,00         6,46       6.072,400

   62               72 Realizzazione di impianto di rilevamento velocità.
Composto da:
- Scavo a sezione ristretta obbligata continua
(larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
del cantiere, in terreni sciolti - fino alla profondità di

A RIPORTARE Euro   1.525.922,185
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m 1,50.
- Pozzetto di ispezione prefabbricato in calcestruzzo
senza sifone compreso letto di posa e rinfianchi in
cls C16/20 di spessore minimo 10 cm; compreso
calo con mezzi meccanici; esclusi: lapide, chiusino,
griglia o soletta di copertura, scavo e rinterro - dim.
interne 106x106xh95 cm.
- CALCESTRUZZI: Fornitura di conglomerato
cementizio preconfezionato a prestazionegarantita
in accordo alla UNI EN 206-1 e UNI 11104
conforme alle Norme Tecniche per le Costruzioni di
cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e la
vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a
regola d'arte. Il calcestruzzo dovrà essere prodotto
in impianto dotato di un Sistema di Controllo della
Produzione, effettuata in accordo a quanto
contenuto nelle Linee Guida sul Calcestruzzo
Preconfezionato (2003) certificato da un organismo
terzo indipendente autorizzato. Il calcestruzzo
realizzato in cantiere va prodotto in regime di
controllo qualità per garantire il rispetto delle
prescrizioni di progetto. Il costruttore prima
dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove
preliminari di studio per ciascuna miscela
omogenea di calcestruzzo da utilizzare. - getto in
opera di calcestruzzo per opere non strutturali  -
classe di resistenza caratteristica C12/15 -
consistenza S3.
- Fornitura  di  impianti di rilevamento velocità
costituito da pannello  100x150 alluminio classe 2^,
indicante velocità bicolore o simboli fino 4 colori,
programmabili a 4 velocità differenti, Kit fotovoltaico
idoneo con accumolatore. Compreso di tutti gli
accessori vari di montaggio quale,  palo metallico, 
supporto articolato per palo con testa di 60 mm,
verifica del corretto montaggio, del funzionamento e
dell'esatto posizionamento e quant'altro necessario
per rendere l'opera finita e funzionante. 

1        1,00

                           Totale cadauno        1,00     4.168,05       4.168,050

   63               73 Fondazione stradale compresa rullatura e
compattazione per raggiungere il grado del 95%
della prova AASHO modificata, esclusa dal prezzo.
Articolo: 002 - con materiale arido di cava
stabilizzato naturale con curva granulometrica
secondo UNI EN 13285, con l'aggiunta di 120
Kg/mc di cemento R 32,5 spessore 15-25 cm,
compresa emulsione bituminosa a protezione del
misto cementato.

migliore compattazione rilevato adiacente lo
scatolare  2 * 2,5 * 9,5 * 0,25       11,88
migliore compattazione pacchetto stradale
tubazione via v. veneto  30       30,00

A RIPORTARE Euro   1.530.090,235
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                        Totale metro cubo       41,88        58,04       2.430,715

   64               74 Impermeabilizzazione della soletta armata continua,
realizzata in opera mediante impregnazione a caldo
di non tessuto tipo poliestere trevira del peso di gr.
200/mq. con bitume modificato che dovra' colmare
tutte le irregolarita' del supporto ed avere spessore
minimo di mm. 1,5; lo strato superiore dovra' avere
spessore minimo di mm. 1. Il non tessuto dovra'
essere sovrapposto nelle giunzioni per cm. 15 e
risultare totalmente impregnato di bitume.

impermeabilizzazione soletta scatolare  10,30 * 3,80       39,14
solaio laterali  2 * 10,30 * 0,50       10,30
solaio laterali  2 * 3,80 * 0,50        3,80
muri alla base  2 * 21,68 * 0,60       26,02
muretti laterali strada  2 * 4,20 * 0,60        5,04

                        Totale metro quad       84,30        25,80       2.174,940

   65               75 Cavo unipolare senza guaina flessibile in rame
ricotto isolato in PVC, non propagante l'incendio a
norme CEI 20-22 II e marchio IMQ compreso
installazione all'interno di tubazioni e/o canalette,
siglatura e connessioni, sigla di designazione N07
V-K, da valere anche per opere di urbanizzazione. -
1 x 16 mmq.

350      350,00

                             Totale metro      350,00         3,87       1.354,500

   66               76 F.p.o. di cavo unipolare o multipolare flessibile di
rame rosso ricotto, isolato in gomma EPR di qualità
G7 e guaina in PVC di qualità Rz, non propagante
l'incendio e a ridotta emissione di gas corrosivi,
rispondente alle norme CEI 20-22/2, CEI EN
60332-1-2, CEI EN 50267-2-1, marchio IMQ, sigla
di designazione FG7(O)R, da valere anche per
opere di urbanizzazione. E'compreso nel prezzo
l'incidenza percentuale per sfridi, accessori di
montaggio, fissaggio, pezzi speciali, e ogni
materiale di consumo.
3 x 6 mmq

800      800,00

                             Totale metro      800,00         4,55       3.640,000

   67               77 F.p.o. di dispersore a picchetto in acciaio zincato a
fuoco CEI 7-6 posato entro pozzetto in cemento,
compreso accessori vari impiantistici di montaggio e
fissaggio, a croce dim. 50x50x5, L=1,5 m.

4        4,00
A RIPORTARE Euro   1.539.690,390
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                           Totale cadauno        4,00        32,36         129,440

   68               78 Apparecchio illuminazione pubblica ad un braccio.
F.p.o. di apparecchi realizzati in pressofusione di
lega di alluminio in tutte le sue parti tipo RUUD
LIGHTING VPR MEDI o simili ad un braccio.  Ottica
CUT OFF tipo PR e/o di tipo AC per incroci e/o
attraversamenti con riflessione in alluminio
purissimo, amplia apertura laterale,
retroilluminazione ridotta con possibilità di ulteriore
limitazione con apposito accessorio. Grado di
protezione: IP65. Norma di riferimento EN60598.
Compreso di tutti gli accessori vari di montaggio su
palo quale il supporto articolato per palo con testa di
60 mm, per l'allaccio elettrico della derivazione
mediante cavo tripolare 3G1,5 e portafusibile.
Verifica del corretto montaggio, del funzionamento e
dell'esatto posizionamento e quant'altro necessario
per rendere l'opera finita e funzionante. F.p.o. di pali
conici, a stelo unico ricavato da lamiera in acciaio
saldata longitudinalmente (tipo Fe 360-B UNI 7070),
Hft=12.80 m, diametro di testa 60 mm, diametro di
base 148 mm, spessore 4 mm, diritto laminato e
zincato a caldo, verniciato colore nero, altezza fuori
terra 8 m, comprensivo di asola morsettiera,
basamento in cls opportunamente dimensionato
come da progetto esecutivo, blocco del palo nel
basamento con sabbia e cemento. Completo di
lampada Led 12600lm, 4000K potenza 90/115W. 

9        9,00

                            Totale numero        9,00     1.430,00      12.870,000

   69               79 Apparecchio illuminazione pubblica a doppio
braccio.
F.p.o. di apparecchi realizzati in pressofusione di
lega di alluminio in tutte le sue parti tipo RUUD
LIGHTING VPR MEDI o simili a doppio braccio. 
Ottica CUT OFF tipo PR e/o di tipo AC per incroci
e/o attraversamenti con riflessione in alluminio
purissimo, amplia apertura laterale,
retroilluminazione ridotta con possibilità di ulteriore
limitazione con apposito accessorio. Grado di
protezione: IP65. Norma di riferimento EN60598.
Compreso di tutti gli accessori vari di montaggio su
palo quale il supporto articolato per palo con testa di
60 mm, per l'allaccio elettrico della derivazione
mediante cavo tripolare 3G1,5 e portafusibile.
Verifica del corretto montaggio, del funzionamento e
dell'esatto posizionamento e quant'altro necessario
per rendere l'opera finita e funzionante. F.p.o. di pali
conici, a stelo unico ricavato da lamiera in acciaio
saldata longitudinalmente (tipo Fe 360-B UNI 7070),
Hft=12.80 m, diametro di testa 60 mm, diametro di
base 148 mm, spessore 4 mm, diritto laminato e
zincato a caldo, verniciato colore nero, altezza fuori

A RIPORTARE Euro   1.552.689,830
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terra 8 m, comprensivo di asola morsettiera,
basamento in cls opportunamente dimensionato
come da progetto esecutivo, blocco del palo nel
basamento con sabbia e cemento. Completo di
lampada Led 12600lm, 4000K potenza 90/115W. 

1        1,00

                            Totale numero        1,00     1.870,00       1.870,000

   70               80 Allacciamento elettrico impianto illuminazione.
Esecuzione di allacciamento elettrico dei nuovi
impianti di illuminazione alle linee elettriche 
esistenti elettriche di illuminazione pubblica il tutto
comprensivo nel suo insieme di ritrovamente sul
posto delle linee esistenti, esecuzione delle
interconnessioni fra le linee elettriche nuove e
quelle attualmente presenti in loco degli impianti di
pubblica illuminazione da eseguire in tempi
concordati in modo da realizzare le opere in
assenza di tensione di rete, esecuzione delle prove
funzionali sul nuovo impianto, impianti provvisori atti
a garantire la continuità di servizio, accessori vari di
collegamento elettrico e di montaggio meccanico e
quant'altro occorrente. 

allaccio via di Fabbiolle  1        1,00
allaccio via vittorio veneto  1        1,00

                            Totale numero        2,00       280,00         560,000

   71               81 Smantellamento impianto di illuminazione esistente.
Smantellamento degli impianti di illuminazione
attualmente esistenti nell'area di intervento il tutto
comprensivo nel suo insieme di incontri preliminari
con i tecnici comunali e D.L. per lo studio della
fattibilità delle operazione e per concordare i tempi
di esecuzione, isolamento delle linee elettriche di
alimentazione, sfilaggio delle stesse dalle tubazioni,
smontaggio dei pali con le relative armature di
illuminazione tramite noleggio di autocarro con gru
per la sfilamento dei pali dal plinto esistente,
trasporto dei materiali di resulta in discarica e/o in
locale indicato direttamente dalla committenza,
accessori vari di montaggio e quant'altro
occorrente. 

1        1,00

                            Totale numero        1,00       271,50         271,500

   72             NP07 Fornitura e posa in opera di tubazioni in P.V.C.
rigido per scarichi non a pressione civili ed
industriali, secondo norme UNI - EN 1401 - 1, con
tubo a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta.
Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in opera dentro

A RIPORTARE Euro   1.555.391,330
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scavi, compreso letto di posa con sabbione
rinfianco con calcestruzzo Rck 15: tubazioni diam.
est. 250 mm spess. 4,9 mm 

100      100,00
50       50,00

                             Totale metro      150,00        27,33       4.099,500

   73             NP08 Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di
qualsiasi tipo, incluso pezzi speciali (piastre,
squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,
muratura delle testate nelle apposite sedi e
movimentazione del materiale in cantiere. Escluso
la realizzazione delle sedi di alloggiamento. per
corrimano LOTTO 1  

284      284,00

                        Totale kilogrammi      284,00         3,36         954,240

   74             NP09 Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio di barra
metallica, questa esclusa, con resine epossidiche
bicomponenti, compresa foratura e predisposizione
su struttura portante:
con foro D 6-8 profondita' 30 cm. per corrimano
LOTTO 1  

200      200,00

                           Totale cadauno      200,00         8,01       1.602,000

   75             NP10 Micropalo con andamento verticale o inclinato oltre i
20° dalla verticale eseguito mediante perforazione a
rotopercussione e successiva iniezione a gravità o
bassa pressione di miscela o malta cementizia
dosata a q.6 di cemento per metro cubo di impasto
fino a due volte il volume teorico del foro 005 - per
diametro esterno pari a 200-219 mm
TOS15_14.R04.006.005
010 - Armatura metallica per micropali 001 - in tubi
di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o
manicotto filettato dim. 139,7x8,8 mm
TOS15_14.R04.010.001 - 28,41 kg al ml

656      656,00

                             Totale metro      656,00       104,68      68.670,080

   76             NP11 Sovrapprezzo per uso di tubi di rivestimento di
diametro maggiore di 127 mm - per rivestimento
diametro 206 mm.

82 * 3      246,00

A RIPORTARE Euro   1.630.717,150
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                             Totale metro      246,00        11,39       2.801,940

   77             NP12 Oneri aggiuntivi per servizio pompaggio getti in
calcestruzzo

320      320,00

                        Totale metro cubo      320,00        25,30       8.096,000

   78             NP13 Risoluzione interferenza mediante fornitura e posa
in opera di Tubo polietilene ad Alta Densità PE 100
per sottoservizi, conforme alle norme UNI ISO 4437
tipo 316; segnato ogni metro con diametro, marchio
IIP, marchio del produttore e data di produzione
dovranno essere contrassegnate dal marchio IIP
dell’Istituto Italiano dei Plastici e/o equivalente
marchio europeo. I tubi devono essere formati per
estrusione , e possono essere forniti sia in barre
che in rotoli. Compensato nel prezzo, i pezzi
speciali, ogni onere per la posa in opera con relative
giunzioni, escluso solo la formazione del letto di
posa e del rinfianco in materiale idoneo. PFA 5 - 
Tubazione del diametro esterno 50 mm spessore
4,6 mm

6 * 38      228,00

                             Totale metro      228,00        22,28       5.079,840

   79             NP14 F.p.o di basamento in cls opportunamente
dimensionato, come da progetto esecutivo, per pali
di illuminazione conici, a stelo unico ricavato da
lamiera in acciaio saldata longitudinalmente , 
diametro di testa 60 mm, diametro di base 148 mm,
spessore 4 mm, Hft = 8.00 m. Compreso e
compensato nel prezzo f.p.o di chiusino in ghisa, il
rinterro del blocco  con sabbia e cemento

12       12,00

                           Totale cadauno       12,00       520,00       6.240,000

   80             NP15 F.p.o di Tubo in P.V.C. fessurato corrugato
flessibile con tagli larghi 1,3 mm e superficie di
captazione nonnferiore a 30 cmq/m; in rotoli da 50
m (fino al d. 200 mm) o in barre da 6 m (KN =
rigidità anulare), compreso scavo - DN 200, sp. 9,0
KN/mq superiore a 3

70       70,00

                             Totale metro       70,00        11,86         830,200

   81             NP16 F.p.o. tubazione in polietilene ad alta densità, a
A RIPORTARE Euro   1.653.765,130
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doppia parete corrugata esterna e liscia interna,
colorata, protettiva, isolante, flessibile non
autoestinguente, con resistenza meccanica pari a
450 N, in rotoli per cavidotti, escluso il manicotto,
poste in opera su letto di sabbia dello spessore non
inferiore a 10 cm e con rinfianco ai lati e sopra
l'estradosso sempre con sabbia e con spessore
minimo di 10 cm. - diametro 90 mm

400      400,00
60       60,00
50       50,00

                             Totale metro      510,00         5,06       2.580,600

   82             NP17 Esecuzione rinfianco in sabbia per tubazione
acquedotto D300 interrata, compreso e compensato
nel prezzo la fornitura del materiale e la
compattazione in opera

50       50,00
150 * 0,4 * 0,2       12,00
50 * 0,4 * 0,2        4,00

                        Totale metro cubo       66,00        36,16       2.386,560

   83             NP18 Noleggio macchina per posa tubazioni acquedotto 

20       20,00

                               Totale ora       20,00        91,45       1.829,000

   84             NP19 Fornitura e posa in opera di gruppo terminale per
barriere laterale 2 onde, completi di doppio
terminale a palma, 1 paletto e la bulloneria

8        8,00

                           Totale cadauno        8,00       351,70       2.813,600

   85             NP20 Fornitura e posa in opera di supporto centro onda
guard-rail bifacciale rosso/bianco realizzato in
lamiera di ferro zincato, completo di n° 2 catadiottri
trapezoidale approvati con fondello in abs saldato
ad ultrasuoni. superficie effettiva rifrangente cmq 62
per lato

200      200,00

                           Totale cadauno      200,00         7,42       1.484,000

                      Importo lavori Euro   1.664.858,890
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IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

                        INDICAZIONE DEI LAVORI                            IMPORTI         IMPORTI     
                          E DELLE PROVVISTE                               PARZIALI         TOTALI     

A) LAVORI

IMPORTO LAVORI Euro   1.664.858,890

B) SOMME A DISPOSIZIONE

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE Euro           0,000

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro   1.664.858,890
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