CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Determinazione Dirigenziale

N. 2005 del 04/11/2020

Classifica: **010.16** Anno **2020** **(7236121)**

Oggetto	**A.Q. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUT. ORD. E STRAORD. DEL PATRIMONIO STRADALE CMF - ZONA 3 - AFFIDAMENTO ODL 7, LAVORI DI RISANAMENTO SP 26 - SP 46 - SP113. CIG A.Q.: 8061125AC8 - CIG DERIVATO: 849860350E CUP: B36G20000920003**

Ufficio Redattore	**DIREZIONE VIABILITA'**
Riferimento PEG	**47**
Centro di Costo	
Resp. del Proc.	**Ing. Carlo Ferrante**
Dirigente/Titolare P.O.	**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'**

galmar00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
sub	2020	18927	.	€ 209.966,58
.	2020	18927	.	€ 217.994,98

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- le SS. PP. 26, 46 e 113 rientrano nella competenza di manutenzione stradale della Zona 3 della Città Metropolitana di Firenze;
- con Determina Dirigenziale n. 619 del 02/04/2020, è stato aggiudicato in via efficace il lotto 3

(Empolese e Valdelsa) dell'accordo quadro di durata quadriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della CMF, dell'importo massimo di € 8.600.000,00 IVA esclusa, al Costituendo RTI Rosi Leopoldo Spa (mandataria), con sede legale in Pescia (Pt), CAP 51017 in Via Giuseppe Giusti n. 67, C.F.e P.I.: 00820700474, insieme a Endiasfalti Spa (mandante), con sede legale in Agliana (Pt), CAP 51031 Via F. Ferrucci 61, C.F.: 00144840477 e P.I.: 00902140474, e Co.Ri Srl (mandante), con sede legale in Castrovillari (CS), 87012 Via San Lorenzo del Vallo 4/c, C.F. e P.I.: 02733400788, con il ribasso del 31,33 %;

- in data 4/06/2020 è stato stipulato il Contratto Rep. 21915/2020;

PRECISATO CHE come indicato nel contratto, il tempo di validità dell'accordo quadro è stabilito in 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro o di consegna anticipata del primo ordine di lavori, e terminerà al raggiungimento del limite massimo di spesa di € 8.600.000,00;

RICORDATO che l'esecuzione dei lavori avverrà secondo le modalità indicate dal capitolato speciale e quindi mediante Ordini di lavori o Contratti Attuativi emessi a firma del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO CHE:

- con nota Docin prot. 25000 del 21/10/2020 il Responsabile PO Zona Manutenzione Stradale 3, Ing. Francesco Ciampoli, ha trasmesso l'Ordine di Lavoro (ODL) 7, dell'importo complessivo di € 217.994,98 (di cui € 172.103,76 per lavori al netto del ribasso del 31,33% e € 45.891,23 per somme a disposizione), composto da Relazione Tecnica (all. A), Computo Metrico Estimativo (All. B), Quadro Economico (All. C), Calcolo incidenza manodopera (All. D), per l'esecuzione di lavori di risanamento delle strade provinciali SP 26 – SP 46 – SP 113;
- con la medesima nota l'Ing. Francesco Ciampoli richiedeva l'approvazione e l'affidamento al Rti Aggiudicatario dell'Accordo Quadro in premessa dell'ODL 7.

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione n. 849/20 è stato approvato l'ODL 1 del presente Accordo Quadro, con il quale sono stati affidati lavori per complessivi € 331.700,52 al Rti Aggiudicatario;
- con Determinazione n. 851/2020 è stato approvato l'ODL 2, di importo lavori complessivo € 103.308,17;
- l'ODL 3, è in attesa di approvazione, dovendo essere finanziato con stanziamenti dell'Ente Regione Toscana;
- con Determinazione n. 1301/2020 è stato approvato l'ODL 5, per un importo netto lavori di € 84.561,38;

- con Determina n. 1303/2020 è stato approvato l'ODL 6, per un importo netto lavori di € 126.835,00 (iva esclusa);
- con Determina n. 1899/2020 è stato approvato l'ODL 4, per un importo netto lavori di € 38.560,22.

RITENUTO pertanto di affidare al RTI aggiudicatario ROSI LEOPOLDO SPA (Mandataria) i lavori dell'ODL n. 7, A.Q. in oggetto, per complessivi € 209.966,58, come da quadro economico sotto riportato:

NATURA	VOCI	%	PROGETTO	AFFIDAMENTO
IMPORTO LAVORI	Lavori soggetti a ribasso		€ 237.204,64	€ 237.204,64
	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.215,33	€ 9.215,33
	ribasso offerto	31,330%		€ 74.316,21
	Totale lavori		€ 246.419,97	€ 172.103,76
SOMME A DISPOSIZIONE	b4. Imprevisti e arrotondamento			
	b7. Spese tecniche			
	Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016		€ 4.928,40	€ 4.928,40
	Prove di laboratorio		€ 3.100,00	€ 3.100,00
	Iva 22% sui lavori		€ 54.212,39	€ 37.862,83
	Totale somme a disposizione		€ 62.240,79	€ 45.891,23
	Totale complessivo (A+B)		€ 308.660,76	€ 217.994,98

ATTESO CHE l'art. 2. c. 2 del Regolamento dell'Ente per gli incentivi per funzioni tecniche, approvato approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 10 del 09/05/2019 e modificato con Atto del Sindaco metropolitano n. 12 del 28/02/2020, stabilisce:

"Gli incentivi possono essere riconosciuti anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di elevata complessità, manutenzioni straordinarie e ordinarie che saranno dettagliatamente disciplinate con apposita Circolare a cura del Direttore Generale e del Segretario Generale e dei Coordinatori Dipartimentali, i quali richiedono da parte del personale tecnico amministrativo un'attività di programmazione della spesa, di valutazione del progetto o di controllo delle procedure di gara e dell'esecuzione del contratto rispetto ai termini del documento di gara, esattamente come qualunque altro appalto di lavori, servizi e forniture."

ATTESO ALTRESÌ che il medesimo Regolamento, stabilisce anche:

- all'Art. 7, c. 1, lett. c): "non sono incentivabili ai sensi del presente Regolamento le funzioni tecniche relative a [...] lavori di importo inferiore a euro 100.000,00 (iva esclusa)"

- all'Art. 11, c. 2: "Nel caso di Accordi quadro, il fondo, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 7, si calcola sull'importo del singolo Ordine di lavori di importo pari o superiore a euro 100.000,00, al netto del ribasso."

PRESO ATTO CHE l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" e preordinata all'adozione del presente atto, rileva quanto segue:

- ai sensi dell'art. 2. c. 2 del Regolamento dell'Ente non è stata ancora adottata la Circolare a cura del Direttore Generale e del Segretario Generale e dei Coordinatori Dipartimentali per l'individuazione degli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di elevata complessità;

- nelle more dell'adozione della Circolare di cui sopra, si ritiene di rinviare l'assunzione di sub impegno relativa all'incentivo.

DATO ATTO CHE:

- le lavorazioni oggetto del presente affidamento hanno termine previsto entro il mese di Dicembre 2020;

- l'esigibilità dei crediti derivanti dal presente affidamento è da attribuire pertanto alla corrente annualità;

- l'intervento è finanziabile al Capitolo 18927 del BP 2020.

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti codici:

- CIG accordo quadro: **8061125AC8**

- CIG derivato ODL 7: 849860350E

- CUP: B36G20000920003

VISTO:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione " Viabilità " a partire dal 01/01/2018 per la durata del mandato amministrativo;

- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato

approvato il bilancio di previsione 2020/2022 e successive variazioni;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

VISTI:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DI APPROVARE** la perizia relativa all'ODL 7, trasmessa all'Ufficio Supporto Amministrativo con nota prot. int. 25000 del 21/10/2020 dal Resp. P.O. manutenzione strade Zona 3 Ing. Francesco Ciampoli, composta dagli elaborati richiamati in premessa, del valore complessivo di € 217.994,98 di cui € 172.103,76 per lavori (al netto del ribasso del 31,330%) e € 45.891,23 per somme a disposizione , ed avente ad oggetto interventi di risanamento delle SS. PP. 26 – 46 – 113;

2. **DI AFFIDARE** al RTI ROSI LEOPOLDO SPA (Mandataria)/ENDIASFALTI SPA (Mandante), CO.RI. SRL (Mandante), con sede legale in Pescia (Pt), CAP 51017 in Via Giuseppe Giusti n. 67, C.F.e P.I.: 00820700474, i lavori di cui in oggetto per l'importo di € 172.103,76 (iva esclusa), di cui € 9.215,33 per costi della sicurezza, per complessivi **€ 209.966,58** (iva 22% compresa), al netto del ribasso del 31,330%, come risulta dal quadro economico richiamato in premessa.

3. **DI IMPEGNARE** la somma complessiva di € 217.994,98, sul Cap. 18927 del BP 2020, sub impegnando contestualmente € 209.966,58 a favore dello stesso RTI per l'esecuzione dei lavori;

4. **DI DARE ATTO** che, dopo l'assunzione del suddetto impegno, il residuo da impegnare al RTI ROSI LEOPOLDO SPA (Mandataria) è pari ad € 7.821.375,14 come risulta dal quadro economico aggiornato:

VALORE A.Q.	€ 8.600.000,00
DD. 849/20 Affidamento ODL 1 CIG DERIVATO: 8310171A0B	€ 271.885,67
DD. 851/2020 Affidamento ODL 2 CIG DERIVATO: **83103784DF**	€ 84.678,83
DD. 1301/20 Aff. ODL 5 CIG DERIVATO: 8383035B51	€ 84.561,38
DD.1303/20 Aff. ODL 6 CIG DER.:**8385117173**	€ 126.835,00
DD. 1899/20 Aff. ODL 4 CIG DERIVATO: 84853414E8	€ 38.560,22
Presente DD. Aff. ODL 7 CIG DERIVATO: 849860350E	€ 172.103,76
RIEPILOGO RISORSE DA IMPEGNARE A.Q.	**€ 7.821.375,14**

5. **DI PRECISARE** che l'utimazione dei lavori è prevista entro il mese di Dicembre 2020 e che l'esigibilità dei relativi crediti è da attribuire pertanto alla corrente annualità;

6. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

7. **DI PRECISARE** che:

   - il R.U.P. , è il sottoscritto Dirigente ;

   - il Direttore Lavori (DL) è l'Ing. Francesco Ciampoli.

8. **DI DARE ATTO, ALTRESÌ,** che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

   - pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art 1 c. 16 lett. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;

   - pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sul sito web dell'Ente;

   - l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito Web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art 10 c. 3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007;

9. **DI INOLTRARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Mg/CF

Firenze **04/11/2020**

Firenze **04/11/2020**

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e'

memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"