
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

Disciplinare  Ddescrittivo  e  prestazionale  per  gli  adempimenti 
connessi  all’incarico  professionale  di  Progettazione  eEsecutiva 
della  fornitura, Direzione  dell’Esecuzione  del  Contratto  e 
Coordinamento  della   Sicurezza  in  fase  di  Progettazione  ed 
Esecuzione  per  la  fornitura  delledi attrezzature  e  arredidella 
professionali di cucina e del bar del nuovo ampliamento edificio 
per Istituto Saffi in via del Mezzetta a Firenze. 
Progettazione,  Direzione  lavori  e  Sicurezza  in  Fase  di 
progettazione  ed  Esecuzione  per  la  fornitura  e  la  messa  in 
funzione  delle  attrezzature  ed  arredi  della  nuova  Cucina 
Professionale  da  realizzarsi  per  l’Ampliamento  della  sede 
dell’Istituto Alberghiero “Saffi” in via del Mezzetta, 15 Firenze.
CIG: _______  CUP:  B97B16000030003B11E16000170003

ARTICOLO 1 – Responsabile del procedimento ed altre figure
Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all’art. 31 

del Codice per il presente appalto, è l’Arch. Riccardo Maurri, responsabile della Direzione 

Progetti Strategici. Lo stesso svolge anche il ruolo di Direttore di Esecuzione del Contratto.

ARTICOLO 2 - Oggetto del contratto
Per  i  lavori  di  cui  all’oggetto  la  Stazione  Appaltante  conferisce  al  professionista,  che 

accetta, l’incarico professionale di:

a) Progettista ai sensi dell’art. 23 del del D.Lgs.50/2016;

b) Direttore dei Lavori ai sensi dell’art.101 comma 3 del D.Lgs.50/2016;

cb)  Direttore  di  Esecuzione  del  Contratto  di  fornitura degli  arredi delle  attrezzature e 

arredi, ai sensi dell’art. 111 c.2 del  D.Lgs.50/2016;

d) Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione ai sensi dell’art. 92 

del D.Lgs 81/2008; 

ARTICOLO 3 – Durata del contratto
Il  servizio  in oggetto  decorrerà dalla  data di  firma del  contratto o dall’eventuale  avvio 

all’esecuzione in via d’urgenza, e terminerà alla conclusione delle opere e delle forniture 

con  la  consegna  di  tutte  le  certificazioni,  dichiarazioni,  schemi  ed  elaborati  “as  built”, 



libretti e manuali d’uso e manutenzione dell’opera e delle forniture, con il rilascio di tutti i 

pareri positivi, dei nulla osta e delle autorizzazioni e degli altri assensi necessari, da parte  

degli enti preposti (Usl, Comune, ecc.), nonché con la conclusione, con esito positivo, delle 

attività  inerenti  il  collaudo  tecnico  funzionale,  il  collaudo  tecnico  amministrativo  e 

l’emissione del certificato di collaudo.

Il  professionista  deve  rispettare,  per  lo  svolgimento  delle  singole  prestazioni  in  cui  si 

articola l’incarico, i termini previsti per legge, nel capitolato Speciale d’Appalto dei lavori 

ed eventualmente fissati per scritto dall’Amministrazione.

ARTICOLO 4 - Corrispettivo

L’importo complessivo massimo stimato per l’incarico è determinato sulla base del DM 

17/06/2016  ed  è  calcolato  sulla  base  dell’importo dei  lavori e   della  fornitura  delle 

attrezzature e degli arredi professionali per cucina e bar.

Il  corrispettivo,  costituito  dal  compenso  e  dalle  spese  ed  oneri  accessori,  è  stato 

determinato  in  funzione  delle  prestazioni  professionali  relative  ai  predetti  servizi 

assumendo come riferimento la stima delle opere relative alle sistemazioni esterne e alla 

fornitura delle  attrezzature  e degli  arredi  ed  applicando  i  parametri  generali  per  la 

determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016).

Il corrispettivo dunque ammonta a € 7429.436874,9410, oltre contributi assistenziali  e 

fiscali per un importo stimato di € 37.445904,5926.

Il professionista rinuncia sin d’ora a qualsiasi compenso a vacazione o rimborso spese o 

altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal  presente contratto e da quanto 

precisato nell’offerta, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione 

dell’incarico  per  qualsiasi  motivo  non  ascrivibile  a  comportamento  colposo 

dell’amministrazione committente.

In caso di interruzione dell’incarico per risoluzione o rescissione del contratto d’appalto, 

nonché in caso di esecuzione di una sola parte del servizio per cause non imputabili al  

professionista  incaricato,  spetterà  al  professionista  incaricato  solo  il  pagamento 

dell’onorario in proporzione al servizio eseguito.

Eventuali  maggiorazioni  dell’onorario  calcolate  sulla  base  delle  tariffe  professionali 

potranno essere concesse qualora, a seguito di varianti in corso d’opera, derivi un aumento 

degli importi dei lavori o delle forniture appaltate. 

Non sono  dovuti  compensi,  rimborsi  indennità  od  altro  per  variazioni  od  addizioni  al 

progetto che il  direttore lavori  o direttore di  esecuzione del  contratto abbia ordinato o 

lasciato eseguire senza averne avuto la regolare autorizzazione.



ARTICOLO 5 – Aggiudicazione
L’incarico sarà affidato direttamente, ai sensi dell’art.31, comma 8 e art.36, comma 2, lett. 

a)  del  D.Lgs.  50/2016, nonché  dell’art.1  comma  2  lett.a)  del  DL  76/2020  (riferito  al 

periodo emergenziale da covid-19).

Le modalità di predisposizione dell’offerta saranno indicate nella lettera di invito.

ARTICOLO 6 - Modalità di esecuzione del servizio
Nell’esecuzione del  presente incarico  il  professionista  si  atterrà ad ogni  prescrizione di 

legge vigente, avendo particolare riguardo alle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

indicato  nel  presente  documento  come  “Codice”,  ed  alle  linee  guida  sulle  modalità  di 

svolgimento  delle  funzioni  del  Direttore  dei  Lavori  e  del  Direttore  dell’Esecuzione 

approvate con decreto del MIT n° 49/2018.

a) Specifiche per l’incarico di Progettista
Ferme  restando  le  elaborazioni  progettuali  occorrenti  per  l’acquisizione  degli  atti  di 

assenso da parte degli enti preposti (Usl, Comune, ecc.), la  progettazione sarà  articolata 

nella sola fase relativa  all’esecutivo ai sensi dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e ai 

sensi degli artt. dal 24 al 43 del D.P.R. 207/2010 relativamente ai lavori ed alle forniture in  

oggetto.  Le  prestazioni  comprendono  tutte  le  indagini,  stime  preliminari  e  definitive, 

indagini di mercato e attività di illustrazione e comunicazione delle proposte (rendering, 

fotografie, filmati, ecc.), elaborate in accordo con il Dirigente Scolastico oltre che con la 

Committenza. 

Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni dovranno 

essere conformi, oltre che alle disposizioni di cui al punto precedente, anche al D.P.R. n. 

207/2010 s.m.i. 

L’attività di progettazione dovrà concretizzarsi nella produzione del Progetto Esecutivo per 

la fornitura delle  attrezzature e degli  arredidei seguenti  due distinti  progetti,  al  fine di 

consentire   alla  stazione  appaltante  di  avviare distintamente  le la rispettive 

procedureprocedura di affidamento della fornitura ponendo a base dell’appalto il rispettivi 

pProgetto Esecutivo elaborato.:

- progetto dei lavori di sistemazione delle aree esterne, da porre a base di un appalto di lavori;

- progetto di fornitura degli arredi, da porre a base di un appalto di forniture;

Inoltre, il progetto di fornitura degli arredi da porre a base di appalto dovrà essere a sua 

volta articolato in due parti: una prima parte, di importo pari a quanto stanziato alla voce 

“arredi” nel  Quadro Economico generale dell’intervento del Nuovo Liceo Agnoletti,  che 



dovrà  formare  oggetto  del  contratto  di  appalto  di  fornitura,  e  una  seconda  parte, 

dell’importo rimanente, che potrà formare oggetto di una modifica contrattuale in corso di 

esecuzione della fornitura e che la stazione appaltante, ai sensi dell’art.106 c.1 lett.a del 

D.Lgs 50/2016, si riserva la facoltà di introdurre ad avvenuto stanziamento delle risorse 

occorrenti.

b) Specifiche per l’incarico di Direzione Lavori

Nello svolgimento dell’incarico il professionista dovrà rapportarsi costantemente con il Responsabile  

del Procedimento seguendone le relative istruzioni.  Dovrà eseguire, tra gli altri, i seguenti compiti:

1. garantire, a partire dalla data di stipula del presente atto e fino alla data di approvazione del collaudo  

tecnico  amministrativo  l’assolvimento  delle  funzioni  quale  “direttore  dei  lavori”,  secondo  quanto 

previsto dal  codice,  dalle  linee guida sulle  modalità  di  svolgimento delle  funzioni  del  Direttore dei  

Lavori  approvate  con decreto del  MIT n°  49/2018 e inoltre  da  ogni  altra  disposizione di  legge o 

regolamentare in materia, con l’obbligo di adeguamento ad eventuali nuove normative e regolamenti  

che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico in quanto applicabili;

2. garantire l’assistenza relativamente ad adempimenti imposti al committente da norme cogenti (quali, 

ad esempio, in materia di adempimenti con l’autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ed osservatorio, 

di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.);

3.  effettuare  la  programmazione  temporale  dei  lavori  congiuntamente  all’impresa 

esecutrice e la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere, entro 

il  termine concordato con il  responsabile del procedimento nel rispetto delle previsioni 

regolamentari;

4. garantire la presenza in cantiere di almeno 2 (due) volte alla settimana, l’assistenza e 

sorveglianza dei lavori, ivi compresa l’adozione di tutti i provvedimenti, l’assunzione delle 

misure, dei controlli e delle verifiche necessari;

5. mantenere tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e in 

specie  aggiornato  quotidianamente  il  giornale  dei  lavori,  nonché  aggiornata  tempestivamente  e, 

comunque, entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), tutta la contabilità dei lavori sia per quanto  

concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo Stato Finale, al fine specifico di evitare  

qualsiasi richiesta di interessi da parte dell’impresa esecutrice;

6.  redigere  al  responsabile  del  procedimento  una  relazione  almeno  bisettimanale,  sull’andamento 

tecnico-economico  dei  lavori  con  valutazioni  e  considerazioni,  in  particolare,  sulla  produttività  

dell’impresa, evidenziando eventuali difficoltà o ritardi. Tali note dovranno, altresì, contenere:

–  la  descrizione  dello  stato  delle  opere  al  momento  della  maturazione  dell’importo  dello  stato  di  

avanzamento lavori;



– lo stato di corrispondenza economico tra le opere effettivamente eseguite e gli importi  

previsti nel computo metrico estimativo;

– corrispondenza dello stato di avanzamento temporale con il programma dei lavori;

7.  garantire  la  propria  presenza  agli  incontri  di  cadenza  almeno  bisettimanale  con  il  RUP  o  suo 

rappresentante ed Impresa esecutrice;

8. garantire la redazione di tutti gli elaborati e atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici,  

contabili  e grafici)  alla  perfetta  e completa realizzazione dell’opera,  ivi  inclusi  gli  eventuali  atti  ed i  

documenti tecnici di competenza del direttore dei lavori in ordine alla materiale fruibilità dell’opera, 

compresi quelli di competenza della direzione dei lavori relativamente all’eventuale collaudo statico ed a 

quello tecnico-amministrativo;

9.  svolgere tutti  gli  adempimenti  correlati  all’iscrizione di  eventuali  riserve dell’impresa esecutrice  e 

trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;

10. garantire i necessari eventuali contatti con le aziende erogatrici di acqua, gas, energia elettrica ed altri  

servizi per la tempestiva risoluzione dei problemi di allacciamento, risoluzione interferenze, allestimenti  

impiantistici;

11.  assicurare,  se  nell’esecuzione  dell’opera  si  rendesse  necessaria,  nei  limiti  del  codice,  la  

predisposizione di varianti al progetto, l’immediata comunicazione al responsabile del procedimento 

con circostanziata e dettagliata relazione che dovrà contenere tutti  gli  elementi per una valutazione 

dell’effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale nonché con 

un’evidenza algebrica dei costi derivanti dalla perizia e, solo dopo l’autorizzazione scritta del predetto 

responsabile,  dovrà essere predisposta la  perizia stessa. In tal caso, sarà corrisposto l’onorario nella 

misura percentuale secondo le aliquote della tariffa professionale vigente, derivanti dalla sommatoria  

delle  opere  (variate  e  invariate)  esclusivamente  con  riferimento  alla  parte  di  opera  totalmente  

riprogettata;

12. assicurare il controllo e l’aggiornamento degli elaborati di progetto e degli elaborati “as built” oltre  

all’aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione;

13. assicurare il coordinamento e la supervisione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori;

14. elaborare e presentare al momento dell’ultimazione di lavori l’attestazione asseverata di conformità e 

l’attestazione asseverata di agibilità al Comune di Firenze ai sensi dell’art. 149 della L.R. 65/2014, la 

relazione di collaudo per la verifica del rispetto dei requisiti acustici ai sensi del DM 11/10/2017 (rif. 

CAM), l’Attestato di Prestazione Energetica ai sensi del D.Lgs 192/2005 e la Segnalazione Certificata di 

inizio Attività ai fini della sicurezza antincendio (ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 151/2011).

Il committente e il responsabile del procedimento si riservano ampia facoltà di rivalsa in 

ordine ad eventuali danni arrecati per effetto del tardivo o omesso adempimento di dette 

disposizioni  da  parte  del  direttore  dei  lavori.  L’incaricato  si  obbliga  a  segnalare 



immediatamente al responsabile del procedimento qualsiasi fatto o circostanza di rilievo 

attuale o potenziale rispetto al buon andamento del cantiere.

cb) Specifiche per l’incarico di Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC)

La  prestazione professionale  consisterà  in  un  insieme  di  attività  volte  a  garantire  che 

l’esecuzione del  contratto di  fornitura avvenga nei  tempi  stabiliti  ed in  conformità  alle 

prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. Il D.E.C. dovrà dar avvio all’esecuzione, 

fornire all’esecutore le istruzioni e direttive necessarie, accertare in contraddittorio con 

l’esecutore l’ultimazione delle prestazioni e rilasciare il certificato di verifica di conformità 

attestante  l’ultimazione  delle  prestazioni.   Inoltre  il  DEC provvederà  al  controllo  della 

spesa legata alle forniture attraverso la tenuta della contabilità del contratto e quindi la 

compilazione con precisione e tempestività dei documenti contabili.

dc)  Specifiche  per  l’incarico  di  Coordinatore  per  la  Sicurezza  in  fase  di  

Progettazione e di Esecuzione

Il professionista dovrà predisporre il piano di sicurezza e coordinamento ai sensi del Titolo 

IV del D.lgs 81/2008;

In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà alle seguenti prescrizioni:

1. il  professionista assumerà, per effetto del presente atto, tutti  gli  obblighi discendenti 

dall’applicazione dell’art. 92 del D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni 

con l’obbligo di informare la propria attività ad eventuali nuove normative e regolamenti 

che insorgessero durante lo svolgimento dell’incarico;

2. il CSE dovrà garantire al responsabile del procedimento l’assistenza relativamente agli 

adempimenti imposti all’ente committente da norme cogenti; in particolare, sarà cura del 

coordinatore proporre in bozza al responsabile del procedimento/responsabile dei lavori la 

comunicazione per la notifica preliminare di cui all’art. 99 del D.Lgs. n. 81/08 e successive 

modificazioni  ed integrazioni,  per l’inoltro agli  organi  competenti,  con invio telematico 

secondo le modalità previste nella Regione Toscana (SISPC).  Inoltre, sarà preciso obbligo 

del coordinatore disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza e i piani operativi di 

sicurezza presentati dalle imprese e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso  

dei lavori; il mancato adempimento costituirà motivo di rivalsa.

3. Il coordinatore dovrà garantire, nelle forme più opportune, la costante reperibilità (H24) 

propria o di un proprio collaboratore in possesso dei requisiti di cui all’art. 98 del D.Lgs. n.  

81/08, durante tutta la durata dei lavori;  a  garanzia della sicurezza nel cantiere dovrà, 

comunque,  garantire  la  propria  personale  presenza  in  cantiere  almeno  due  volte  alla 

settimana e ogniqualvolta vengano svolte lavorazioni  a rischio elevato e,  comunque,  se 



individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il responsabile 

dei  lavori;  il  coordinatore,  anche  tramite  l’eventuale  collaboratore,  provvederà  alla 

sottoscrizione, ad ogni intervento in cantiere, del registro di cui al successivo punto 4 del  

presente articolo.

4. a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, dovrà essere compilato 

uno specifico registro (giornale della sicurezza), da conservarsi in cantiere, che affiancherà 

il giornale dei lavori, nel quale dovranno essere verbalizzati e puntualmente sottoscritti dal 

coordinatore  della  sicurezza,  i  sopralluoghi  effettuati,  le  disposizioni  impartite 

nell’espletamento delle proprie funzioni, le modalità ed i tempi di risposta dell’impresa.

Il  committente  e  il  responsabile  del  procedimento/responsabile  dei  lavori  si  riservano 

ampia facoltà di rivalsa in ordine ad eventuali  danni loro arrecati anche nella forma di 

sanzioni  amministrative  a  carattere  pecuniario,  per  effetto  del  tardivo  od  omesso 

adempimento di tutte le predette condizioni contrattuali e comunque delle disposizioni di 

legge in vigore, da parte del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.  

L’incaricato  si  obbliga  a  segnalare  immediatamente  al  Responsabile  del  Procedimento 

qualsiasi fatto o circostanza di rilievo attuale o potenziale rispetto a buon andamento del 

cantiere.

ARTICOLO 7 - Pagamento

Il  compenso, così come stabilito all'art.  4,  è corrisposto nella misura del  90% in quota 

proporzionale del progresso dell'importo dei lavori o delle forniture eseguite, risultante dai 

successivi  stati  di  avanzamento o da altri  documenti  contabili,  mentre  il  residuo verrà 

corrisposto  dopo  l’approvazione  degli  atti  di  collaudo,  previa  presentazione  di  parcella 

vistata  dal  Responsabile  del  Procedimento  per  avvenuta  prestazione  e  consequenziale 

pagamento a seguito di determina dirigenziale.

In  caso  di  applicazione  dell’art.  35  c.  18  D.Lgs.  50/2016,  l’anticipazione  del  20% sarà 

gradualmente recuperata mediante trattenuta sull’importo di ogni pagamento dovuto di 

una quota percentuale pari a quella dell’anticipazione; in ogni caso all’ultimazione delle 

prestazioni  l’importo  dell’anticipazione  dovrà  essere  compensato  integralmente.  Il 

beneficiario  decade  dall’anticipazione,  con obbligo  di  restituzione,  se  l’esecuzione  delle 

prestazioni non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle 

somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione 

dell’anticipazione.

Il professionista, ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., si obbliga a garantire la 

tracciabilità dei flussi finanziari collegati al presente contratto, utilizzando esclusivamente 



il conto corrente bancario dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche 

indicato con nota del _________ con l’impegno a comunicare al R.U.P. ed alla Direzione 

Servizi Finanziari di questa Stazione Appaltante, ogni variazione nonché ogni eventuale 

inadempimento delle proprie controparti.

Il  Professionista  si  obbliga  altresì  ad  inserire  medesima  clausola  di  tracciabilità  nei 

contratti  sottoscritti  con i  subappaltatori  e  i  subcontraenti  della  filiera  delle  imprese a 

qualsiasi titolo interessate al presente accordo.

Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed 

alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Città metropolitana di Firenze, della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria.

Le  violazioni  alla  Legge  136/2010  e  s.m.  comporteranno  la  risoluzione  del  contratto 

nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 6 della suddetta Legge.

Il pagamento di un importo superiore a diecimila euro è soggetto alla verifica di cui al D.M. 

40/2008.

Ogni eventuale cessione di credito relativa al presente contratto potrà effettuarsi con le 

modalità di cui all’art. 106 c. 13 del Codice.

Così  come previsto dalla  convenzione relativa alla  concessione del  servizio  di  tesoreria 

afferente  il  periodo  2016-2020  siglata  dalla  Città  metropolitana,  l’esecuzione  dei 

pagamenti mediante bonifico bancario comporta l’addebito al beneficiario di commissioni 

e spese nella misura fissa di 2,50 euro (fatta eccezione per i contraenti la cui banca di 

appoggio sia Unicredit spa).

ARTICOLO 8 - Cessione contratto e crediti, subappalto e cause di risoluzione e 
recesso.
In  conformità  a  quanto  disposto  dall’art.  105  del  Codice,  il  contratto  non  può  essere 

ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto dall’art 106 dello stesso Codice. 

Il  professionista non potrà avvalersi  del subappalto fatta eccezione per quanto previsto 

dall’art. 31 c.8 del codice.

Si  dà  luogo  alla  risoluzione  del  contratto,  ai  sensi  dell’art.  1456  del  codice  civile  nei  

seguenti casi:

- in caso di transazioni finanziarie, relative a tutte le attività di cui al presente contratto, 

non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010;

- nel caso di cessione del contratto, in tutto o in parte;



- nel caso di subappalto non autorizzato;

- nel caso di violazione dei Codici di comportamento di cui al successivo art. 11.

Le cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità e ritardo, 

nonché  le  modalità  procedurali  sono  disciplinate  e  individuate  nei  relativi  articoli  del 

Codice.

La sopravvenuta carenza dei requisiti generali e speciali è causa di recesso.

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell’art. 109 del Codice, la facoltà di recedere dal 

contratto in qualunque tempo, previo pagamento delle somme dovute per legge. E’ fatto 

divieto all’Imprenditore di recedere dal contratto.

ARTICOLO 9 - Garanzia Definitiva e responsabilità 
Il Professionista si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati a persone o cose 

in conseguenza del presente incarico, lasciando indenne la Stazione Appaltante. A tal fine, 

ai sensi dell’art. 24, comma 4 del Codice ha prodotto alla Stazione Appaltante la polizza 

assicurativa  dei  rischi  di  natura  professionale  a  copertura  dei  rischi  derivanti  dallo 

svolgimento dell’incarico.

Il professionista dovrà presentare una cauzione definitiva, ai sensi dell’Art. 103 del codice, 

in  quanto  applicabile,  per  un  importo  pari  al  10%  dell’importo  contrattuale  mediante 

fideiussione bancaria/ polizza fideiussoria con le modalità di cui all’art. 93, comma 2 e 3. 

ARTICOLO 10 - Norme regolatrici
Il professionista si  obbliga altresì a realizzare l’appalto nel pieno e integrale rispetto di  

tutte  le  norme tempo per  tempo vigenti,  comunitarie,  statali  e  regionali  in  materia  di 

contratti pubblici e in particolare a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza e tutela 

dei  luoghi  di  lavoro,  retributiva,  contributiva,  previdenziale,  assistenziale,  assicurativa, 

sanitaria,  previste  per  i  dipendenti  e  collaboratori,  nonché  delle  disposizioni  e  delle 

prescrizioni che potranno essere impartite dal Responsabile del Procedimento.

ARTICOLO 11 - Spese contrattuali e registrazione
Il contratto sarà formalizzato e gestito da Città Metropolitana di Firenze. Tutte le spese 

inerenti il contratto saranno a carico dell’aggiudicatario senza alcuna possibilità di rivalsa.

Tali oneri sono: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta 

di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.



ARTICOLO 12 - Controversie
In caso intervengano controversie nell’esecuzione del presente contratto o connesse allo 

stesso,  trova applicazione la parte VI,  titolo I  “Contenzioso” del  Codice,  con esclusione 

dell’arbitrato.  Qualora  non  venga  raggiunto  un  accordo,  per  la  definizione  delle 

controversie è competente il Foro di Firenze.

ARTICOLO 13 - Codici di comportamento
Il Professionista dovrà attenersi, personalmente e tramite i propri collaboratori a qualsiasi  

titolo, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, 

n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo  54  del  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165”  e  dal  Codice  adottato  dalla  Città 

metropolitana  di  Firenze  che  dichiara  di  conoscere  ed  accettare.  La  violazione  degli 

obblighi  derivanti  dai  citati  Codici  di  comportamento  comporta  la  risoluzione  del 

contratto.  Il  Codice  di  comportamento  della  Città  metropolitana,  adottato con 

deliberazione  della  Giunta  Provinciale  n.  176  del  20  dicembre  2013,  è  consultabile  al 

seguente indirizzo: 

http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-

comportamento-e-disciplinari/ 

http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/
http://www.cittametropolitana.fi.it/amministrazione-trasparente-2/codici-di-comportamento-e-disciplinari/
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