



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

## Determinazione Dirigenziale

N. 269 del 08/02/2021

Classifica: 010.02.02

Anno 2021

(7275790)

<i>Oggetto</i>	<b>AQ PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE , CIG A.Q.: 8061125AC8. AFFIDAMENTO ODL 14, ZONA 3, PER COMPLESSIVI E 32.410,87 -- INTERVENTI MIT EX DM 224/2020 (00206.21.FI) CUP MIT: B87H20010450001 CIG DERIVATO Z78308D37C PER L'ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E PROVE SU MATERIALI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE DI INTERVENTI, E SUCCESSIVA ESECUZIONE DEI LAVORI, VOLTI AL MIGLIORAMENTO DELLE STRADE A SERVIZIO DEL TERRITORIO DI PERTINENZA DELLA ZONA</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE VIABILITA'</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>47</b>
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>Ing. Carlo Ferrante</b>
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	<b>FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'</b>

CALCO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2021	20228	.	€ 32.410,87

**Il Dirigente / Titolare P.O.**

**PREMESSO CHE:**

- con Determina Dirigenziale n. 619 del 02/04/2020, è stato aggiudicato in via efficace il lotto 3 (Empolese e Valdelsa) dell'accordo quadro di durata quadriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della CMF, dell'importo massimo di € 8.600.000,00 IVA esclusa, al Costituendo RTI Rosi Leopoldo Spa (mandataria), con sede legale in Pescia (Pt), CAP 51017 in Via Giuseppe Giusti n. 67, C.F.e P.I.: 00820700474, insieme a Endiasfalti Spa (mandante), con sede legale in Agliana (Pt), CAP 51031 Via F. Ferrucci 61, C.F.: 00144840477 e P.I.: 00902140474, e Co.Ri Srl (mandante), con sede legale in Castrovillari (CS), 87012 Via San Lorenzo del Vallo 4/c, C.F. e P.I.: 02733400788, con il ribasso del 31,33 %;
- in data 4/06/2020 è stato stipulato il Contratto Rep. 21915/2020;

**PRECISATO CHE** come indicato nel contratto, il tempo di validità dell'accordo quadro è stabilito in 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro o di consegna anticipata del primo ordine di lavori, e terminerà al raggiungimento del limite massimo di spesa di € 8.600.000,00;

**RICORDATO** che l'esecuzione dei lavori avverrà secondo le modalità indicate dal capitolato speciale e quindi mediante Ordini di lavori o Contratti Attuativi emessi a firma del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento;

**DATO ATTO CHE** che il capitolato d'appalto oltre ai lavori riconducibili alla categoria OG3 prevede che possano essere affidate all'appaltatore lavori di cui alla categoria OS 20B - Indagini Geonostiche.

**RICHIAMATI:**

- la legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019 che ha stanziato ulteriori risorse rispetto alla legge 27 dicembre 2017, n. 205 , per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane nella seguente misura: 60 milioni di euro per l'anno 2020, di 110 milioni di euro per l'anno 2021, di 275 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024;
- l'art 35, comma 1 -bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 che sostituisce il primo periodo dell'art. 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come di seguito riportato: «Le province e le città metropolitane certificano l'avvenuta realizzazione degli interventi di cui al comma 1076 entro il 31 dicembre 2020, per gli interventi realizzati nel 2018 e nel 2019, ed entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento, per gli interventi realizzati dal 2020 al 2023, mediante apposita comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»
- il decreto Mit n. 224 del 29 Maggio 2020 che ha integrato il programma dei finanziamenti previsti dal DM 49/2018, disciplinandone inoltre la ripartizione, a discendere dalla quale sono stati destinati alla Città Metropolitana di Firenze per gli

anni 2019/2033 complessivamente € 8.028.306,34 e specificando che dette risorse possono essere utilizzate “a) la progettazione, la direzione lavori, il collaudo, i controlli in corso di esecuzione e finali, nonché le altre spese tecniche necessarie per la realizzazione purché coerenti con i contenuti e le finalità della legge e del presente decreto comprese le spese per l'effettuazione di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo stato/condizioni dell'infrastruttura, gli studi e rilevazioni di traffico, il livello di incidentalità, l'esposizione al rischio idrogeologico”;

- All'art. 5 del Decreto Mit. 224/2020 sopra richiamato si specifica quanto segue:

a) al comma 2 “I fondi dell'annualità 2019 sono trasferiti entro il 30 giugno 2020, e saranno utilizzati per interventi di manutenzione straordinaria ritenuti urgenti dai soggetti attuatori, e non necessitano di preventiva programmazione.

b) al comma 3 “Il trasferimento delle risorse relative alle ulteriori annualità è effettuato sulla base del Programma quinquennale 2020-2024 che le province e le città metropolitane devono presentare alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inderogabilmente entro il 31 ottobre 2020, data di scadenza della presentazione del programma 2021-2024 riferita alle risorse del decreto ministeriale n. 123/2020.

**DATO ATTO CHE** tra i gli ulteriori interventi programmati e trasmessi al Mit per il 2021 è sono ricompresi i seguenti:

	TIPO INTERVENTO	DESCRIZIONE	VALORE INTERVENTO
1	PRINCIPALE	Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti - Zona 3 – anno 2021 – DM 224/2020 scheda MIT 00206.21.FI	€ 92.600,59

**DATO ATTO CHE:**

- con Determinazione n. 849/20 è stato approvato l'ODL 1 del presente Accordo Quadro, con il quale sono stati affidati lavori per complessivi € 331.700,52 al Rti Aggiudicatario;
- con Determinazione n. 851/2020 è stato approvato l'ODL 2, di importo lavori complessivo € 103.308,17;
- l'ODL 4 è in corso di elaborazione e sarà prossimamente presentato all'approvazione;

- con Determinazione n. 1301/2020 è stato approvato l'ODL 5, per un importo netto lavori di € 84.561,38;
- con Determina n. 1303/2020 è stato approvato l'ODL 6, dell'importo netto lavori di € 126.835,00;
- con Determinazione n. 1716 del 01/10/2020 è stata approvato l'ODL 3, dell'importo netto lavori di € 313.957,01;
- con Determinazione n. 2005/2020 è stato approvato l'ODL 7, dell'importo netto lavori di € 172.103,76;
- con Determinazione n. 2006/2020 è stato approvato l'ODL 9, dell'importo netto lavori di € 170.508,65;
- con Determinazione n. 2115/2020 è stato approvato l'ODL 8, dell'importo netto lavori di € 53.511,22.
- con Determinazione n. 2268/2020 è stato approvato l'ODL 10, dell'importo netto lavori di € 63.229,29.

**RICHIAMATA** la nota Docin prot. 235 del 27/01/2021, con cui quale il Responsabile P.O. Zona Manutenzione Stradale 3, Ing. Francesco Ciampoli ha trasmesso per l'approvazione la perizia dell'ODL n. 14 A.Q. in oggetto, per l'esecuzione di indagini geognostiche e prove su materiali propedeutiche alla progettazione di interventi, e successiva esecuzione dei lavori, volti al miglioramento delle strade a servizio del territorio di pertinenza della Zona 3, allo scopo di aumentare il livello di sicurezza degli utenti della strada, riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario, per complessivi € 32.410,87, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica, (Allegato A);
- Cartografia Viabilità (Agli atti dell'Ufficio);
- Quadro Economico (Agli atti dell'Ufficio);
- Cronoprogramma (Agli atti dell'Ufficio);
- Computo metrico estimativo (Allegato B) .
- PSC

**DATO ATTO CHE** le prove saranno eseguite sulle seguenti strade metropolitane:

SP15 km 8+500 - "Interventi di manutenzione straordinaria sul ponte" sito a confine tra i Comuni di

Fucecchio e Castelfranco di Sotto;

SP43 km 0+930 - "Interventi di manutenzione straordinaria sul ponte" sito nel Comune di Vinci;

SP46 km 5+300 - "Interventi di manutenzione straordinaria sul ponte" sito nel Comune di Montaione;

SP79 km 6+110 - "Interventi di manutenzione straordinaria sul ponte" sito nel Comune di Montespertoli;

SP93 km 9+092 - “Interventi di ripristino frana di valle” sito a confine tra i Comuni di Montespertoli e San Casciano Val di Pesa;

SP111 km 1+721 - “Interventi di manutenzione straordinaria sul ponte” sito a confine tra i Comuni di Fucecchio e Cerreto Guidi.

**RITENUTO** pertanto di affidare al RTI aggiudicatario ROSI LEOPOLDO SPA (Mandataria) i servizi dell’ODL n. 14, A.Q. in oggetto, per complessivi € 32.410,87, iva 22% inclusa.

**DATO ATTO CHE** il quadro economico dell’intervento è il seguente:

<b>NATURA</b>	<b>VOCI</b>	<b>PROGETTO</b>
<b>SOMME A</b>	- Importo dei servizi	€ 28.340,99
<b>BASE</b>	- di cui Oneri per la sicurezza	€ 7.104,53
<b>D'APPALTO</b>	- ribasso 31,330%	€ 8.879,23
<b>A) IMPORTO CONTRATTUALE</b>		€ 26.566,29
	- b12: IVA 22% sui lavori	€ 5.844,58
<b>TOTALE PROGETTO (A+B)</b>		€ <b>32.410,87</b>
<b>IMPORTO SCHEDA MIT ANCORA DA IMPEGNARE</b>		€ 60.189,72

**DATO ATTO CHE:**

- Il servizio ha una durata di 60 gg. naturali e consecutivi dalla comunicazione dell’ordine e terminerà presumibilmente entro il mese di Aprile 2021;
- l’esigibilità dei relativi crediti è da riferirsi al corrente anno;

**PRECISATO CHE** i finanziamenti necessari sono tratti per l’intero importo di € 32.410,87 al Cap. 20238 bilancio 2021.

**CONSIDERATO** che ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lett. “a”, punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

**DATO ATTO** che l’istruttoria amministrativa condotta dall’incaricato della Posizione Organizzativa “Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale” e preordinata all’adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

**DATO ATTO** che sono stati acquisiti i seguenti codici:

- **CUP MIT: B87H20010450001**

- **CIG accordo quadro: 8061125AC8**

- **CIG derivato ODL 14: [Z78308D37C](#)**

**VISTO:**

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione " Viabilità " a partire dal 01/01/2018 per la durata del mandato amministrativo;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e successive variazioni;

**RAVVISATA**, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

**VISTI:**

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

### **DETERMINA**

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DI APPROVARE** la perizia relativa all'ODL 14, trasmessa all'Ufficio Supporto Amministrativo con Docin prot. 235 del 27/01/2021, per l'approvazione della perizia dell'ODL n. 14 A.Q., per l'esecuzione di indagini geognostiche e prove su materiali propedeutiche alla progettazione di interventi, e successiva esecuzione dei lavori, volti al miglioramento delle strade a servizio del territorio di pertinenza della Zona 3, allo scopo di aumentare il livello di sicurezza degli utenti della strada, riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, il complesso del sistema viario, per complessivi € 32.410,87, al netto del ribasso del 31,330%, e formato dagli elaborati richiamati in premessa;
2. **DI AFFIDARE** al RTI ROSI LEOPOLDO SPA (Mandatara)/ENDIASFALTI SPA (Mandante), CO.RI. SRL (Mandante), con sede legale in Pescia (Pt), CAP 51017 in Via Giuseppe Giusti n. 67, C.F.e P.I.: 00820700474, l'ordine di lavori di cui in oggetto per l'importo di € 63.229,69 (iva esclusa), di cui € 3.471,72 per costi della sicurezza, per complessivi € 32.410,87 (iva 22% compresa);
3. **DI IMPEGNARE** la somma di € 32.410,87 sul bilancio 2021, al capitolo 20228 a favore del RTI ROSI LEOPOLDO SPA (Mandatara);

4. **DI DARE ATTO** che, dopo l'assunzione del suddetto impegno, il residuo da impegnare al RTI ROSI LEOPOLDO SPA (Mandataria) è pari ad € **7.193.602,28** come risulta dal quadro economico aggiornato:

<b>VALORE ACCORDO QUADRO</b>	<b>€ 8.600.000,00</b>
DD. 849/2020 ODL 1 CIG DERIVATO 8310171AOB	€ 271.885,67
DD. 851/2020 ODL 2 CIG DERIVATO 83103784DF	€ 84.678,83
DD. 1301/2020 ODL 5 CIG DERIVATO 8383035B51	€ 84.561,38
DD. 1303/2020 ODL 6 CIG DERIVATO 83855117173	€ 126.835,00
DD. 1716/2020 ODL 3 CIG DERIVATO 8456403C81	€ 313.957,01
DD. 1899/2020 ODL 4 CIG DERIVATO 84853414E8	€ 38.560,22
DD. 2005/2020 ODL 7 CIG DERIVATO 849860350E	€ 172.103,76
DD. 2006/2020 ODL 9 CIG DERIVATO 84987427C2	€ 170.508,65
DD. 2115/2020 ODL 8 CIG DERIVATO 851424513F	€ 53.511,22
DD. 2268/2020 ODL 10 CIG DERIVATO 8537149638	€ 63.229,69
PRES. DET. ODL 14 CIG DERIVATO <a href="#">Z78308D37C</a>	€ 26.566,29
<b>TOTALE IMPEGNATO</b>	<b>€ 1.406.397,72</b>
<b>BUDGET RESIDUO</b>	<b>€ 7.193.602,28</b>

5. **DI PRECISARE** che la spesa sarà esigibile nel corso dell'anno 2021, specificando che il servizio terminerà presumibilmente entro il mese di Aprile 2021;

6. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
7. **DI PRECISARE** che:
  - il R.U.P. , è il sottoscritto Dirigente ;
  - il Direttore Lavori (DL) è l'Ing. Francesco Ciampoli.
8. **DI DARE ATTO, ALTRESI**, che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
  - pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art 1 c. 16 lett. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;
  - pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione “*Amministrazione trasparente*” sul sito web dell'Ente;
  - l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito Web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art 10 c. 3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007;
9. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze      **08/02/2021**

**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.”

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”

Firenze 08/02/2021

**FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”