REGIONE TOSCANA

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE

RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - DIREZIONE INVESTIMENTI

CONVENZIONE REGOLANTE IMPEGNI ED OBBLIGHI DERIVANTI

DALLA REALIZZAZIONE DI UNA VARIANTE ALLA SR 302 PER LA

SOPPRESSIONE DEL PL km 39+852 DELLA LINEA FIRENZE C.M -

FAENZA IN COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

TRA

Regione Toscana (di seqguito per brevita Regione) per la quale interviene

nel presente atto nella sua qualita di

e et itiaeeeeesesiissessesenss , in virtu della Delibera di Giunta Regionale n. ....

LA

per la quale interviene nel presente atto ..........ceviivennnn... nella sua qualita
(o T , in virtu della Delibera n. ....del ..............
IL

Comune di Borgo San Lorenzo (di seguito per brevitda Comune ) per il

quale interviene nella stipulazione del presente atto il ................ nato a

.......... il .........., nella sua qualita di ..................... del Comune di Borgo

San Lorenzo.

E

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.(di seqguito per brevita RFI) per la quale,
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interviene nel presente Atto il Referente di Progetto, Marco MARCHESE,

nato a Catania (CT) il 21 Maggio 1974, quale Responsabile della Struttura

Organizzativa “Direzione Investimenti” di RFI S.p.A. giusta procura rilasciata

con atto a rogito dal notaio dott. Nicola ATLANTE di Roma in data 31 marzo

2020 repertorio n. 61035 — raccolta n. 31387, reqistrato il 31/04/2020 con |l

n. 3577 serie 1/T a Roma.

PREMESSO

e RFIl & autorizzata - in conformita con quanto previsto dalla legislazione

speciale di riferimento - a predisporre ed esequire un Piano di

soppressione dei passaggi a livello, di norma mediante costruzione

d’idonei manufatti sostitutivi o deviazioni stradali;

ela soppressione dei passaggi a livello, per espressa disposizione

legislativa, deve essere attuata mediante realizzazione di manufatti

sostitutivi o deviazioni stradali (art. 12, comma 1, L. n. 17/1981; art. 1 L.

189/1983; art. 1, L. n. 354/1998), la cui localizzazione & disposta d’'intesa

con le Regioni interessate e gli enti locali, nel cui territorio ricadono le

opere stesse (art.2 della Legge 354/1998);

e ai sensi di quanto previsto dagli art. 229 e 230 della legge 20 marzo 1865

n. 2248, si rende necessario ristabilire in convenienti condizioni di

comodita e sicurezza le comunicazioni pubbliche o private rimaste

interrotte, con la conseguente consegna delle relative opere

infrastrutturali di viabilita allEnte proprietario delle strade interessate, ad

eccezione delle opere d’arte ricomprese nel corpo stradale della ferrovia;

e l'intervento di cui alla presente Convenzione & assimilabile a guanto

previsto nel “Piano di soppressione dei passaggi a livello mediante la
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realizzazione di opere sostitutive” e corrisponde pertanto ad un

programma di pubblico interesse che coinvolge direttamente RFI che, in

forza di Atto di Concessione pubblica e nella sua conseguente qualita di

Gestore dell'Infrastruttura ferroviaria nazionale, & tenuta ex lege ad

assicurare la piena utilizzabilita ed il costante mantenimento in efficienza

delle linee e degli impianti ferroviari;

e |la realizzazione delle opere sostitutive consente infatti un incremento della

funzionalita delle linee ferroviarie che si riflette, in via generale, nel

miglioramento del trasporto ferroviario e del pubblico transito, nella

maggiore sicurezza nella circolazione dei treni, nella diminuzione dei

rischi connessi a perturbazioni del traffico ferroviario, nella riduzione dei

costi per il mantenimento in perfetto stato di efficienza degli impianti dei

passaggi a livello e dei relativi dispositivi di sicurezza;

ea sequito del lavoro programmatorio svolto dal Ministero delle

Infrastrutture, dalla Regione Toscana, dal’Unione dei Comuni del

Mugello, dall’'Unione dei Comuni della Val di Sieve, dai Comuni di Borgo

San Lorenzo, Scarperia San Piero, Vicchio, Marradi, Pontassieve,

Dicomano e Rufina, da ANAS S.p.A e da RFI S.p.A, nellambito

dell'aggiornamento dell'Intesa Generale Quadro tra Governo e Regione

Toscana del 22 Gennaio 2010 e dell'integrazione del 16 Giugno 2011 che

definiva quale riqualificazione della linea ferroviaria faentina nel’ambito di

opere connesse ai lavori AV/AC interventi per un importo di € 31Min, in

data 4 Dicembre 2017, & stato sottoscritto il “Protocollo d’intesa per

’adeguamento e la riqualificazione infrastrutturale delle linea

Faentina e Valdisieve” per un importo pari a € 46,85 Min. L’intervento in
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sintesi & finalizzato a:

ela soppressione di alcuni Passaggi a Livello presenti in punti

particolarmente critici;

¢ il rinnovo degli impianti di stazione con la velocizzazione deqli itinerari

di ingresso dei convogli ferroviari;

e la costruzione di alcuni sottopassi di stazione per rendere possibile

I'effettuazione di movimenti ferroviari contemporanei migliorando al

contempo I'accessibilita degli impianti stessi.

CONSIDERATO CHE

¢ |l Protocollo d’Intesa sopra richiamato prevede, tra l'altro, all’art. 4 tra gli

obblighi di RFI:

e a redigere le progettazioni, acquisire le necessarie autorizzazioni,

appaltare e realizzare i lavori di soppressione dei passagagi a livello;

e partecipare, per quanto di competenza, a tavoli tecnici e incontri

programmatici che potranno essere attivati nelle successive fasi

progettuali;

e Prevede inoltre per i Comuni e le Unioni dei Comuni I'obbligo di:

° supportare RFI nelle attivita autorizzative e di acquisizione delle

aree necessarie per la realizzazione dei lavori;

e variare gli strumenti di pianificazione urbanistica a seguito della

condivisione dei progetti coerentemente con la finalita degli stessi.

CONSIDERATO ALTRESI CHE

RFI, Comune, Citta Metropolitana e Regione hanno definito, in attuazione

del suddetto Protocollo d’Intesa, modalita e termini per la soppressione del

v WL

passaggio a livello al km 39+852 della linea Firenze Campo Marte - Faenza,
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interferente con la SR 302 — Brisighellese mediante la realizzazione di opere

sostitutive, effettuata a cura di RFI nei limiti di quanto previsto nel Protocollo

di Intesa;

e Il Comune, con nota prot. 19695 del 19-09-2020, in risposta alle note

prot. RFI-DIN-DIC.FI\PEC\P\200\0000167 del 02-09-2020 e RFI-DIN-

DIC.FI\PEC\P\200\0000174 del 09-09-2020 di RFI con la quale inoltrava la

bozza di convenzione, ha richiesto che nel presente atto fosse inserita Citta

Metropolitana;

e In data 25/09/2020 si &€ conclusa la Conferenza di Servizi Decisoria e si €

proceduto con la Determinazione Motivata di Conclusione del Procedimento

all’approvazione del Progetto Definitivo dellopera di soppressione del

passaggio a livello (km 39+852) interferente con la SR 302;

e in particolare, con Deliberazione del Comune n. .. del ...... , di Regione n.

..del ...... , di Citta Metropolitana n... del... e con Delibera di RFI n. .. del

........... , © stata approvata la presente Convenzione, allo scopo di definire

le attivita previste nel suddetto Protocollo, nonché per la regolamentazione

dei rapporti derivanti dalla soppressione dei passaggi a livello, ivi compresa

la ripartizione degli oneri inerenti la realizzazione e la manutenzione delle

opere sostitutive;

e la presente Convenzione definisce il complesso degli impegni assunti

dalle Parti al peculiare scopo di conseguire un interesse di pubblica utilita -

attuazione del Protocollo d’intesa che trova giustificazione nella legislazione

speciale di riferimento - di cui la presente Convenzione costituisce

—

momento attuativo;

e

e ne consegue che il programma per la realizzazione delle opere sostitutive
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connesse al sopracitato Protocollo d’intesa discende direttamente dalle

normative in premessa e non gia dalla Convenzione che costituisce mero

atto di regolamentazione di impegni reciprocamente assunti dalle Parti e

corrispondenti a logiche di pubblica utilita;

e tanto premesso e specificato, si stipula la presente Convenzione per

regolare i rapporti derivanti dalla soppressione del Passaggio a Livello al

km 39+852 della linea Firenze Campo Marte — Faenza e per la ripartizione

degli oneri inerenti la realizzazione e la manutenzione della opere

sostitutive.

ARTICOLO 1

OGGETTO

RFI provvedera a propria cura e responsabilita, in congruenza alle risorse

finanziarie per come previsto nel Protocollo d’'Intesa, alla soppressione del

Passaggio a Livello km 39+852 della linea Firenze Campo Marte -

Faenza, nel territorio del Comune di Borgo San Lorenzo (Fl), mediante

realizzazione di viabilita sostitutiva, i benestare urbanistici ed i nullaosta

necessari sono stati ottenuti in seno alla CDS di cui in premessa.

Comune, Citta Metropolitana e Regione si impegnano a garantire il

rapido compimento e attuazione degli atti di competenza, nonché ogni

azione volta a garantire I'attuazione degli interventi.

L'eventuale mancata realizzazione delle opere non da luogo, in alcun caso,

ad una diretta responsabilita contrattuale nei confronti del Comune né di

Regione né di Citta Metropolitana non essendo, per questi profili, il

rapporto dedotto in Convenzione riconducibile allo schema dei contratti

sinallagmatici a prestazioni corrispettive.
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ARTICOLO 2

CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESECUZIONE DELLE OPERE

RFI procedera all'appalto dei lavori nel rispetto della normativa vigente in

materia di opere pubbliche, restando unica responsabile nei riguardi dei

rapporti con terzi riguardo la progettazione, realizzazione e messa in

esercizio degli interventi.

Le opere che RFI esequira in sostituzione del sopprimendo Passaggio a

Livello posto al km 39+852 della linea Firenze Campo Marte - Faenza

consiste sostanzialmente in opere rappresentate da una variante plano-

altimetrica della S.R. 302 lato Sud-Est. |l tratto di strada interessato dalla

variante & lungo circa 290 m; oltre alla variante della S.R. 302, che

consentira la continuita dei flussi veicolari sulla strada regionale, il progetto

per la soppressione del P.L. prevede due viabilita di ricucitura per garantire

'accessibilita alle proprieta fronteggianti la S.R 302. Un impianto di

sollevamento convogliera le acque nella piu vicina fognatura o idoneo

ricettore.

Le suddette opere saranno realizzate in base ai progetti approvati in

Conferenza dei Servizi.

L’esecuzione delle opere sara effettuata ad insindacabile giudizio di RFI nei

termini e modalita dalla stessa ritenuti pit opportuni, con la pit ampia facolta

di apportare ai progetti tutte quelle modifiche derivanti da sopraggiunte

circostanze e/o locali necessita che, senza alterare le caratteristiche

essenziali delle opere, risultassero convenienti all'atto dell'esecuzione dei

lavori, senza che il Comune, la Citta Metropolitana e la Regione, per le

rispettive competenze, possano interferire o avere una qualche diretta

r&
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ingerenza nell'esecuzione del progetto o che tale circostanza possa dar

luogo ad eventuale richiesta di risarcimento e/o indennizzo da parte del

Comune, Citta Metropolitana e Regione.

Del pari RFI potra sospendere per esigenze connesse all’esercizio ferroviario

ed a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, i lavori di propria

competenza, senza che né il Comune, né Regione possano, in tale

evenienza, pretendere somme e/o indennita di sorta.

RFI provvedera, inoltre, senza richiesta di oneri, a regolare la marcia dei

treni nei tratti di linea interessati dalla costruzione della opera sostitutiva

affinché i lavori e la circolazione ferroviaria possano svolgersi

contemporaneamente ed in condizioni di sicurezza, e non operera rivalsa per

le spese di sorveglianza e per eventuali opere provvisionali che riterra

necessario esequire nell'esclusivo interesse del traffico ferroviario.

ARTICOLO 3

DIRITTO DI PASSAGGIO

La soppressione dell’attraversamento a raso e la relativa realizzazione delle

opere sostitutive, comportano l'estinzione del diritto di passo pedonale e

carraio attualmente esercitato a mezzo del Passaggio a Livello al km.

39+852 della linea Firenze Campo Marte - Faenza nel territorio del Comune

di Borgo San Lorenzo (FI) con la conseguenza che il suddetto diritto sara

esercitato da Regione per sé e per gli aventi diritto o causa ora per allora e

ad ogni effetto di legge, attraverso le opere sostitutive della SR 302.

RFI si riserva di avvalersi del diritto di passaggio sulla sede dei tronchi

stradali ora adducenti al sopprimendo passaggio a livello, per l'accesso alla
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suddetti tronchi di strade vengano declassati o alienati, con limitazioni al loro

uso:; tale diritto avra efficacia anche nei confronti di terzi.

Dopo la soppressione del passaggio a livello, si procedera

allaccatastamento a favore di RFl delle aree costituenti I'attuale

attraversamento a raso della sede ferroviaria, che Regione, con il presente

atto, autorizza sin d'ora.

ARTICOLO 4

COMPETENZA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI — ESPROPRI

RFIl esequira, a propria cura e spese, la progettazione e tutti i lavori

occorrenti per la realizzazione delle opere sostitutive di cui al precedente

art.2.

RFI si impegna e si obbliga a propria cura, spese e responsabilita

allacquisizione di tutte le aree funzionali allesecuzione degli interventi,

direttamente in favore del Comune, e¢ Regione in base alla futura

competenza della viabilita realizzande, e ai medesimi volturarle.

Le aree di proprieta del Comune e Regione funzionali sia

temporaneamente, sia permanentemente allo scopo di cui sopra saranno

dagli stessi messe a disposizione di RFIl, senza compenso alcuno, prima

dell'inizio dei lavori.

Comune e/o Citta Metropolitana provvederanno inoltre, per quanto di

specifica competenza, a disporre su richiesta di RFI, le limitazioni al traffico

stradale o ai sottoservizi riconosciute necessarie per I'esecuzione delle opere

sostitutive.

Le sopradette limitazioni saranno specificate da RFI prima dell'inizio dei

lavori e saranno regolamentate da apposito verbale di accordi, redatto in

a
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contraddittorio da rappresentanti del Comune, Citta Metropolitana e di RFlI,

nel quale verranno stabiliti il tipo e la durata delle limitazioni stesse.

ARTICOLO 5

AUTORIZZAZIONI

Le previste autorizzazioni amministrative per la realizzazione delle opere

oggetto del presente Atto sono state acquisite attraverso la Conferenza di

Servizi Decisoria con determinazione motivata conclusiva richiamata nelle

premesse.

ARTICOLO 6

CONSEGNA DELLE OPERE E SOPPRESSIONE DEL P.L.

Ultimati i lavori di propria competenza e dopo l'esito positivo del collaudo

statico, RFl invitera il Comune e la Regione ad effettuare, congiuntamente e

nel giorno prefissato, una visita di constatazione di regolare esecuzione dei

lavori medesimi il cui esito sara fatto risultare da verbale redatto dai soggetti

appositamente incaricati da RFl, dal Comune e dalla Regione. Qualora

all'atto della visita contestuale fossero riscontrati difetti e/o manchevolezze,

RFI sara tenuta ad eseguire a proprie cure e spese i lavori di riparazione o di

rettifica atti ad eliminare gli inconvenienti di cui sopra. In tal caso, dovra

essere fissato un termine per la successiva visita di constatazione della

regolare esecuzione dei lavori. Con appositi verbali verra, altresi, disposta la

consegna definitiva delle opere al Comune e alla Regione senza ulteriori

formalita. A tale scopo Citta Metropolitana ¢ Comune, con anticipo di

almeno 10 giorni della data stabilita per la consegna delle opere,

emetteranno apposita Ordinanza per I'apertura al traffico della nuova viabilita

sostitutiva e contestuale chiusura dei P.L. ai quali I'opera sostitutiva

A
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afferisce, con decorrenza dalla data di consegna dellopera medesima. In

particolare, RFI & sin da ora autorizzata a sopprimere definitivamente

I'esercizio degli attraversamenti della sede ferroviaria nel rispetto della

tempistica concordata in fase di esecuzione delle opere sostitutive. Al

collaudo generale tecnico-amministrativo provvedera RFI mediante propri

incaricati.

ARTICOLO 7

ESONERO DI RESPONSABILITA’

I Comune, Citta Metropolitana e Regione si obbligano a tenere RFI

completamente sollevata ed indenne da qualunque responsabilita nonché da

ogni reclamo, azione o molestia che pervenisse da terzi, per qualsiasi causa,

ragione o azione sia in pendenza dellapertura al transito delle opere

sostitutive oggetto del presente atto che successivamente alla suddetta

apertura.

ARTICOLO 8

PROPRIETA E MANUTENZIONE DELLE OPERE

Tutte le opere realizzate in sostituzione dei passaggi a livello e a norma del

presente Atto, comprese quelle accessorie e conseguenti, quali

sistemazione stradale, impianti di smaltimento acque meteoriche, impianti di

sollevamento, impianti di illuminazione, impianti di allarme allagamenti, ecc.

sono in carico al rispettivo Ente Gestore della viabilita per i rispettivi tratti di

strada consegnati da RFI con apposito verbale, che ne curera la gestione e

la manutenzione. Dal momento di apertura al transito delle opere sostitutive,

Ente Gestore della viabilita per i rispettivi tratti di strada, s'impegnano a

provvedere in perpetuo, a propria cura e spese e sotto la propria

oa
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responsabilita, alla loro perfetta manutenzione ordinaria e straordinaria per

conservarle idonee alla pubblica viabilita, provvedendo, conseguentemente,

a tutte le incombenze connesse con la circolazione stradale ed

ottemperando al riguardo a ftutti gli obblighi previsti dalle leggi e dai

regolamenti vigenti.

Restano fermi gli obblighi di RFl in ordine alla manutenzione ed

all'eliminazione dei difetti (o manchevolezze) riscontrati nelle opere eseguite

qualora alla data di apertura al transito non risulti ancora emesso il

Certificato di Collaudo Tecnico Amministrativo relativo alle opere medesime.

Soltanto le strutture portanti del sottovia, facenti parte del corpo stradale

della ferrovia, restano di proprieta di RFI stessa che, a propria cura e spese,

provvedera a curarne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

Nessun diritto avra Regione sulle aree di proprieta di RFI sulle quali insiste

'opera sostitutiva, salva la facolta di poterne fruire, ai fini della continuita

viaria nelle modalita e condizioni previste nel presente Atto.

RFI si riserva il diritto di interrompere temporaneamente il traffico stradale, in

corrispondenza dei manufatti di cui innanzi, quando, a proprio giudizio, cio si

rendesse necessario per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

delle strutture portanti, ovvero per qualsivoglia altra inderogabile esigenza

attinente gli impianti e il traffico. Qualora per gli interventi di manutenzione

cui & tenuta Citta Metropolitana dovessero essere interessati i manufatti

attraversanti la sede ferroviaria, Citta Metropolitana dovra darne avviso a

RFI, che, a proprio giudizio, potra chiedere che i lavori vengano eseguiti

sotto la sorveglianza del proprio personale e con rigorosa osservanza di

Y ]
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In tal caso i costi per gli oneri di sorveglianza, maggiorati del 10 % saranno a

carico di Citta Metropolitana che provvedera al rimborso anticipatamente.

Analogamente si procedera per le spese di rallentamento dei treni e per

quelle relative alla concessione d’interruzioni alla circolazione dei treni,

qualora, a giudizio di RFI tali provvedimenti fossero ritenuti necessari.

ARTICOLO 9

SFRUTTAMENTO SPAZI| PUBBLICITARI NEI CANTIERI DI LAVORO

Lo sfruttamento pubblicitario degli spazi disponibili in relazione alla

realizzazione delle opere, sia in corso dei lavori che in epoca successiva,

sara oggetto di separato accordo tra RFI o per essa altro soggetto delegato

e 'Ente proprietario, Comune o Regione per i rispettivi tratti di strada.

ARTICOLO 10

INADEMPIENZA ALLA MANUTENZIONE

Qualora RFI riscontrasse inadempimento da parte di Citta Metropolitana,

degli oneri di manutenzione di propria spettanza, tale da compromettere la

stabilita dell'opera, nonché la sicurezza e/o regolarita dell'esercizio ferroviario

medesimo, procedera a darne opportuna comunicazione/segnalazione a

Citta Metropolitana, che si obbliga fin d'ora ad effettuare tempestivamente,

e comunque non oltre il termine che sara indicato da RFI, gli interventi

necessari a garantire I'efficienza e la funzionalita delle opere stesse.

Nel caso in cui Citta Metropolitana non provvedesse nei suddetti termini, a

quanto sopra, ovvero si trattasse di lavori giudicati da RFI indilazionabili per

la sicurezza dell'esercizio ferroviario, RFl eseguira i lavori necessari,

dandone preventiva comunicazione a Citta Metropolitana, che ne autorizza

sin d'ora l'esecuzione, obbligandosi, in tale evenienza, a rimborsare senza
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eccezioni e/o riserve a RFI integralmente i costi sostenuti per i suddetti

interventi, con una maggiorazione del 10% per spese generali, nonché della

quota dovuta per 'lVA.

RFIl & esonerata da ogni responsabilita per I'eventuale sospensione del

traffico connessa all'esecuzione dei suddetti lavori.

ARTICOLO 11

CONDOTTE - ATTRAVERSAMENTI — MANUFATTI

I Comune avra la facolta di far passare in corrispondenza dei manufatti

principali oggetto del presente Atto, proprie condutture elettriche, telefoniche,

per gas, idriche ecc., munite di adeguata protezione catodica contro la

corrosione elettrolitica collocandole in appositi cunicoli con divieto assoluto di

ancorarle alle strutture dei manufatti e con I'obbligo di ottenere il preventivo

assenso di RFI, a sequito di apposita domanda corredata da relazione e

disegni con la precisazione delle modalita di esecuzione e delle

caratteristiche tecniche di tali impianti.

RFI si riserva la facolta di non rilasciare I'autorizzazione, qualora gli impianti

fossero ritenuti incompatibili con la sicurezza del traffico ferroviario.

RFI potra servirsi senza eccezione delle strutture dei manufatti suddetti per

poggiarvi e sostenervi le proprie condutture di qualsiasi genere e

destinazione (cavi, segnali, linee di contatto ecc.), senza che cid comporti

alcun onere a suo carico.

Il Comune s’'impegna a rispettare tutte le precauzioni e/o misure necessarie

per evitare pregiudizio agli impianti ferroviari, nonché ad osservare le norme

vigenti, anche di carattere regolamentare interno previste nella legislazione

p—

e

speciale.
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ARTICOLO 12

VARIAZIONE MANUFATTI

Comune, Citta Metropolitana e Regione, dando atto che le opere

sostitutive sono state progettate anche in funzione dei prevedibili futuri

sviluppi della viabilita ordinaria, riconosce che nessuna richiesta o pretesa

potra avanzare nei confronti di RFI per eventuali diverse o maggiori esigenze

di detta viabilita stradale.

Qualora, in qualsiasi tempo per ampliamenti o modificazioni degli impianti

ferroviari, per lavori di qualungue genere che RFI dovesse eseguire, o per

nuove esigenze del servizio ferroviario, occorresse ad esclusivo giudizio di

RFlI medesima, apportare variazioni di qualsiasi natura alle opere che

formano oggetto del presente Atto, ovvero spostare o anche demolire in tutto

o in parte le opere stesse, RFI vi provvedera a propria cura e spese,

garantendo comunque le caratteristiche tecnico-funzionali delle opere di cui

all'art. 2 di questa Convenzione.

In tale evenienza, 'Ente proprietario, Comune o Regione per i rispettivi tratti

di strada, potra soltanto richiedere che le nuove opere, o le modifiche di

quelle oggetto del presente Atto, tengano conto delle stesse esigenze della

viabilita stradale considerata nella progettazione originaria. Analogamente,

eventuali rifacimenti o modifiche nell'interesse del’Ente Proprietario, saranno

attuate a totale carico dello stesso e dovranno adeguarsi alle esigenze degli

impianti ferroviari esistenti o di quelli concretamente previsti.

ARTICOLO 13

TITOLARITA’ DELLE NUOVE VIABILITA’

La variante stradale della SR302 realizzata da RFI per la soppressione del
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PL 39+852, sara consegnata a Regione che ne assumera la proprieta e

conseguentemente gli oneri di gestione e quelli derivanti dalle attivita di

manutenzione e mantenimento dell’infrastruttura.

Altresi le nuove viabilita realizzate da RFI, per garantire I'accessibilita alle

abitazioni oggi raggiungibili direttamente dalla futura parte residuale della

SR302 non piu utilizzabile a sequito dellapertura della variante stradale,

saranno cedute da RFI al Comune che ne assumera la proprieta e

conseguentemente gli oneri di gestione e quelli derivanti dalle attivita di

manutenzione e mantenimento dell’infrastruttura.

ARTICOLO 14

CESSIONE DIRITTI E OBBLIGHI

Nel caso che le strade servite dalle opere sostitutive di cui al presente Atto

dovessero essere trasferite da Regione, Citta Metropolitana, Comune ad

altro Ente pubblico o privato, i diritti e gli obblighi nascenti dalla presente

Convenzione dovranno essere inseriti nellAtto che disciplina detti

trasferimenti di proprieta o di uso, previa comunicazione scritta a RFI.

ARTICOLO 15

DECORRENZA VALIDITA’ E DURATA

La presente Convenzione, approvata dal Comune con delibera n. ...... del

........ , da RFI con delibera n. .... del ....... , dalla Regione con Delibera di

Giunta Regionale n°..... del .......... e da Citta Metropolitana con delibera

N...... del...... € valida e vincolante per le parti dalla data di stipulazione ed

avra durata per tutta la vita utile delle opere dedotte in Convenzione.

ARTICOLO 16

SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE

Direzlone Investiment Area Centro
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Le spese di stipulazione della presente Convenzione e delle copie occorrenti

sono a carico di RFI.

Il presente atto, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, &€ esente

da regqistrazione fiscale fino al caso d'uso e, ove ne venisse chiesta la

registrazione, sara assoggettato al pagamento dellimposta in misura fissa,

giusto il disposto dell’art. 40 del citato decreto; in tal caso il pagamento

dellimposta sara dovuto dalla parte che ne chiede la registrazione.

ARTICOLO 17

DOMICILIO DELLE PARTI - FORO COMPETENTE

I Comune dichiara che il proprio numero di Codice fiscale ¢ .................. e

che il proprio domicilio fiscale € .................. —c.a.p

La Regione dichiara che il proprio numero di Codice fiscale ¢ ............... e h
che il proprio domicilio fiscale & Firenze ............ —Cap........

RFI dichiara che il proprio numero di Codice fiscale € 01585570581 e che il

proprio domicilio fiscale &€ Roma, Piazza della Croce Rossa, 1 — 00161.

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le Parti sullinterpretazione,

esecuzione, applicazione della presente Convenzione sara devoluta alla

competenza esclusiva di Roma.

La presente Convenzione consta di n.18 pagine e viene firmata digitalmente

dalla Regione Toscana, dal Comune di Borgo San Lorenzo, da Citta

Metropolitana e da RFI.

Letto, confermato e sottoscritto.

—

Per il Comune di Borgo San Lorenzo {/\VUJ.H
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Per la Regione Toscana

Per la Citta Metropolitana di Firenze

Per RFI, Il Referente di Progetto

ARTICOLI CONVENZIONE

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 CARATTERISTICHE TECNICHE ED ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 3 DIRITTO DI PASSAGGIO

ART.4 COMPETENZA NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI - ESPROPRI

ART. 5 AUTORIZZAZIONI

ART. 6 CONSEGNA DELLE OPERE E SOPPRESSIONE DEL P.L

ART. 7 ESONERO RESPONSABILITA’

ART. 8 PROPRIETA E MANUTENZIONE DELLE OPERE

ART. 9 SFRUTTAMENTO SPAZ| PUBBLICITARI NEI CANTIERI DI LAVORO

ART. 10 INADEMPIENZA ALLA MANUTENZIONE

ART. 11 CONDOTTE - ATTRAVERSANTI - MANUFATTI

ART. 12 VARIAZIONE MANUFATTI

ART. 13 TITOLARITA’ NUOVE VIABILITA’

ART. 14 CESSIONE DIRITTI E OBBLIGHI

ART. 15 DECORRENZA VALIDITA’ E DURATA

ART. 16 SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE

ART. 17 DOMICILIO DELLE PARTI - FORO COMPETENTE
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