

Determinazione Dirigenziale

N. 1452 del 13/07/2021

Classifica: 010.02.02

Anno 2021

(Proposta n° 10768/2021)

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO ODL 20 ZONA 3 PER COMPLESSIVI € 484.501,23– CIG A.Q.: 8061125AC8 - CIG DERIVATO: 8813052893 - CUP MIT B47H18005140001 (SCHEDA MIT 04474.19.FI) – RTI ROSI LEOPOLDO SPA (MANDATARIA) - A.Q. PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MAN. ORD. E STRAORD. ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DI PAVIMENTAZIONI E SEGNALETICA DI RISANAMENTO E LA MESSA IN SICUREZZA DEL PIANO VIARIO DELLE STRADE PROVINCIALI DI COMPETENZA DELLA MANUTENZIONE ZONA 3 – CENTRO OPERATIVO DI BASSA.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Ufficio</i>	Direzione Viabilita'
<i>Responsabile</i>	
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	.
<i>Resp. del Proc.</i>	ARCH. RICCARDO MAURRI
<i>Dirigente/Titolare</i>	MAURRI RICCARDO
<i>P.O.</i>	

CAVGAS00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2021	19691	.	336.130,81

___/sub	2021	19691	.	331.779,60
___/sub	2021	19691	.	4.351,21

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO

Il Dirigente

PREMESSO CHE

- con Determina Dirigenziale n. 619 del 02/04/2020, è stato aggiudicato in via efficace il lotto 3 (Empolese e Valdelsa) dell'accordo quadro di durata quadriennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà ed in gestione della CMF, dell'importo massimo di € 8.600.000,00 IVA esclusa, al Costituendo RTI Rosi Leopoldo Spa (mandataria), con sede legale in Pescia (Pt), CAP 51017 in Via Giuseppe Giusti n. 67, C.F.e P.I.: 00820700474, insieme a Endiasfalti Spa (mandante), con sede legale in Agliana (Pt), CAP 51031 Via F. Ferrucci 61, C.F.: 00144840477 e P.I.: 00902140474, e Co.Ri Srl (mandante), con sede legale in Castrovillari (CS), 87012 Via San Lorenzo del Vallo 4/c, C.F. e P.I.: 02733400788, con il ribasso del 31,33 %;
- in data 4/06/2020 è stato stipulato il Contratto Rep. 21915/2020;

PRECISATO che come indicato nel contratto, il tempo di validità dell'accordo quadro è stabilito in 48 (quarantotto) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro o di consegna anticipata del primo ordine di lavori, e terminerà al raggiungimento del limite massimo di spesa di € 8.600.000,00;

RICORDATO che l'esecuzione dei lavori avverrà secondo le modalità indicate dal capitolato speciale e quindi mediante Ordini di lavori o Contratti Attuativi emessi a firma del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento;

RICHIAMATO l'Atto dirigenziale n. 2158 del 08/07/2021 con il quale l'Arch. Riccardo Maurri è stato nominato Responsabile Unico del procedimento in oggetto, in sostituzione dell'Ing. Carlo Ferrante;

RICHIAMATO: il decreto Mit n. 49 del 16 febbraio 2018 che ha disciplinato e ripartito il Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane (Gazzetta ufficiale n. 100 del 2/05/2018) tra le quali sono finanziati una serie di interventi autorizzati con nota del MIT del 15/02/2019

prot. 2176, modificata con nota Mit del 10/04/2019 prot. 4441, tra i quali per il 2021 è ricompreso il seguente intervento:

	TIPO INTERVENTO	DESCRIZIONE	VALORE INTERVENTO
1	PRINCIPALE	Interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica (scheda 04474.19.FI) CUP: B47H18005140001	€ 484.501,23

DATO ATTO CHE:

- con Determinazione n. 849/20 è stato approvato l'ODL 1 del presente Accordo Quadro, con il quale sono stati affidati lavori per complessivi € 331.700,52 al Rti Aggiudicatario;
- con Determinazione n. 851/2020 è stato approvato l'ODL 2, di importo lavori complessivo € 103.308,17;
- l'ODL 4 è in corso di elaborazione e sarà prossimamente presentato all'approvazione;
- con Determinazione n. 1301/2020 è stato approvato l'ODL 5, per un importo netto lavori di € 84.561,38;
- con Determina n. 1303/2020 è stato approvato l'ODL 6, dell'importo netto lavori di € 126.835,00;
- con Determinazione n. 1716 del 01/10/2020 è stata approvato l'ODL 3, dell'importo netto lavori di € 313.957,01;
- con Determinazione n. 1899/2020 è stata approvato l'ODL 4, dell'importo netto lavori di € 38.560,22;
- con Determinazione n. 2005/2020 è stato approvato l'ODL 7, dell'importo netto lavori di € 172.103,76;
- con Determinazione n. 2006/2020 è stato approvato l'ODL 9, dell'importo netto lavori di € 170.508,65;

- con Determinazione n. 2115/2020 è stato approvato l'ODL 8, dell'importo netto lavori di € 53.511,22.
- con Determinazione n. 2268/2020 è stato approvato l'ODL 10, dell'importo netto lavori di € 63.229,29.
- L'Odl 11 è in corso di perfezionamento;
- con Determinazione n.269/2021 è stato approvato l'ODL 14, dell'importo netto lavori di € 26.566,29.
- con Determinazione n. 582/2021 è stato approvato l'ODL 15, dell'importo netto lavori di € 191.093,58;
- con Determinazione n. 584/2021 è stato approvato l'ODL 16, dell'importo netto lavori di € 191.199,77;
- con Determinazione n. 1301/2021 è stato approvato l'ODL 17, dell'importo netto lavori di € 271.377,87;
- che l'Odl 18 è in corso di predisposizione;
- con Determinazione proposta n. 10522/2021 è stato approvato l'ODL 19, dell'importo netto lavori di € 209.087,86;

RICHIAMATA la nota Docin prot. Num 1427 del 11/05/2021 integrata con Docin 1451 del 12/05/2021, con cui il Responsabile P.O. Zona Manutenzione Stradale 3, Ing. Francesco Ciampoli ha trasmesso per l'approvazione la perizia dell'ODL n. 20, per la manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica di risanamento e la messa in sicurezza del piano viario delle strade provinciali di competenza della Manutenzione Zona 3 – Centro Operativo di Bassa, come meglio precisato nella relazione tecnica allegata e precisamente delle strade provinciali SP 13 “Montalbano”, SP 123 Lamporecchio-Lazzeretto-Pistoia” nel Comune di Vinci e SP 108 “Castelnuovo-Orlo”, per complessivi € 347.081,51, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica,
- Quadro Economico,
- Quadro incidenza manodopera,
- Crono-programma;
- Computo metrico estimativo;

RITENUTO pertanto di affidare al RTI aggiudicatario ROSI LEOPOLDO SPA (Mandataria) i lavori dell'ODL n. 20, A.Q. in oggetto, per complessivi € 331.779,60 iva 22% inclusa.

RICORDATO che l'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 D.Lgs. n. 50/2016 è disciplinato da apposito Regolamento dell'Ente, approvato con Atto del Sindaco Metropolitano n. 10 del 09/05/2019 e aggiornato con atto n. 12 del 28/02/2020, il quale stabilisce:

- Art. 7, c. 1, lett. c): "non sono incentivabili ai sensi del presente Regolamento le funzioni tecniche relative a [...] lavori di importo inferiore a euro 100.000,00 (iva esclusa)"
- Art. 11, c. 2: "Nel caso di Accordi quadro, il fondo, ferme restando le esclusioni di cui all'art. 7, si calcola sull'importo del singolo Ordine di lavori di importo pari o superiore a euro 100.000,00, al netto del ribasso.

RICORDATO, altresì, che ai sensi dell'art. 113, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la quota del 20% dell'incentivo non può essere destinata al fondo interno per l'innovazione, qualora trattasi di "risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata";

ATTESO che la tipologia degli interventi oggetto del presente Ordine di lavoro, come precisato con nota del 12/07/2021 del Responsabile P.O. Zona Manutenzione Stradale 3, Ing. Francesco Ciampoli, rientra nelle previsioni dell'art. 2, comma 2 del Regolamento per gli incentivi per funzioni tecniche, e in special modo nei punti a) e b) della Circolare del 15/03/2021;

VERIFICATO CHE:

- l'incentivo riportato negli elaborati tecnici per l'importo di € 7.611,41 è stato calcolato sull'importo lordo del ribasso e senza tener conto del 20% che ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 non sarà rimborsato dall'Ente Finanziatore;
- l'importo corretto dell'incentivo da riportare nel quadro economico è pari ad € 4.351.21;

DATO ATTO CHE il quadro economico dell'intervento è il seguente:

NATURA	VOCI	PROGETTO
SOMME A BASE	- Importo dei lavori	€ 359.524,79

D'APPALTO	- Oneri per la sicurezza	€ 21.045,85
	Oneri Covid	€ 4.018,97
	Totale base d'appalto	€ 384.589,61
	- ribasso 31,33%	- € 112.639,12
A) IMPORTO CONTRATTUALE		€ 271.950,49
	Prove laboratoriotio	€ 10.950,69
	- incentivo (80% del 2 % ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di finanziamento MIT)	€ 4.351,21
	- b12: IVA 22% sui lavori	€ 59.829,11
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 75.131,01
TOTALE PROGETTO (A+B)		€ 347.081,51
ECONOMIA		€ 137.419,72
<u>TOTALE SCHEDA 04474.19</u>		<u>484.501,23</u>

DATO ATTO CHE:

- i lavori hanno durata 70 gg. naturali e consecutivi dalla consegna e saranno presumibilmente ultimati entro il mese di Agosto 2021;
- l'esigibilità dei relativi crediti è da riferirsi al corrente anno;

PRECISATO CHE tale spesa è finanziata dai fondi di cui al decreto MIT iscritte al capitolo 19691 del BP 2021-2023, annualità 2021;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lett. "a", punto 2, del Decreto Legge 1 luglio 2009 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 3 agosto 2009 n. 102, la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio (articolo 191 del TUEL) e con le regole di finanza pubblica;

PRECISATO che sono stati acquisiti i seguenti codici:

- CUP: **B47H18005140001**;
- CIG accordo quadro: 8061125AC8;
- CIG derivato ODL 20: **8813052893**;

DATO ATTO che come evidenziato nella nota prot. 1789 del 17/06/2021, per le motivazioni in essa richiamate, non sussistono motivi ostativi a contratte con le Imprese Rosi Leopoldo Spa/Endiasfalti Spa;

DATO ATTO che l'istruttoria amministrativa condotta dall'incaricato della Posizione Organizzativa "Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale" e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;

VISTO:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 9 del 22/06/2021 che conferisce all'Arch. Riccardo Maurri l'incarico della Direzione " Viabilità " con decorrenza dal 1° luglio 2021 fino alla scadenza del mandato amministrativo;
- l'Atto dirigenziale n. 2150 del 07/07/2021 con il quale l'Arch. Riccardo Maurri ha disposto di delegare, in caso di sua assenza, per congedo o malattia, o di impedimenti anche temporanei il Dirigente Ing. Carlo Ferrante della Direzione "Progetti Strategici" nell'adozione e sottoscrizione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi di competenza strettamente dirigenziale riguardanti le attività gestionali della Direzione "Viabilità" e in subordine, in caso di assenza del suddetto Dirigente, il sottoscritto Ing. Gianni Paolo Ciani, Dirigente della Direzione "Edilizia"
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 117 del 23/12/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023 e successive variazioni;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

VISTI:

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

- 1 DI APPROVARE** la perizia relativa all'ODL 20, trasmessa all'Ufficio Supporto Amministrativo con nota Docin prot. Num 1427 del 11/05/2021 integrata con Docin 1451 del 12/05/2021, per la manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo di pavimentazioni e segnaletica di risanamento e la messa in sicurezza del piano viario delle strade provinciali di competenza della Manutenzione Zona 3 – Centro Operativo di Bassa, per complessivi € 347.081,51, composta dagli elaborati richiamati in premessa;
- 2 DI AFFIDARE** al RTI ROSI LEOPOLDO SPA (Mandataria)/ENDIASFALTI SPA (Mandante), CO.RI. SRL (Mandante), con sede legale in Pescia (Pt), CAP 51017 in Via Giuseppe Giusti n. 67, C.F.e P.I.: 00820700474, i lavori di cui in oggetto per l'importo di € 271.950,49 (iva esclusa), di cui € 21.045,85 per costi della sicurezza ed € 4.018,97 per oneri covid 19, per complessivi € 331.779,60 (iva 22% compresa), al netto del ribasso del 31,330%, come risulta dal quadro economico richiamato in narrativa.
- 3 DI IMPEGNARE** al cap. 19691 del BP 2021-2023, annualità 2021 la somma complessiva di € **336.130,81**, sub-impegnando lo stesso come segue:
 - € 331.779,60 (iva 22% compresa) nei confronti del RTI ROSI LEOPOLDO per i lavori di cui al presente ODL 20 (scheda 04474.19.FI) ;
 - € 4.351,21 titolo di incentivo alle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.lgs 50/2016;

4 DI DARE ATTO che, dopo l'assunzione del suddetto impegno, il residuo da impegnare al RTI ROSI LEOPOLDO SPA (Mandataria) è pari ad € 6.058.892,71 come risulta dal riepilogoaggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO	€ 8.600.000,00
DD. 849/2020 ODL 1 CIG DERIVATO 8310171AOB	€ 271.885,67
DD. 851/2020 ODL 2 CIG DERIVATO 83103784DF	€ 84.678,83
DD. 1301/2020 ODL 5 CIG DERIVATO 8383035B51	€ 84.561,38
DD. 1303/2020 ODL 6 CIG DERIVATO 83855117173	€ 126.835,00
DD. 1716/2020 ODL 3 CIG DERIVATO 8456403C81	€ 313.957,01
DD. 1899/2020 ODL 4 CIG DERIVATO 84853414E8	€ 38.560,22
DD. 2005/2020 ODL 7 CIG DERIVATO 849860350E	€ 172.103,76
DD. 2006/2020 ODL 9 CIG DERIVATO 84987427C2	€ 170.508,65
DD. 2115/2020 ODL 8 CIG DERIVATO 851424513F	€ 53.511,22
DD. 2268/2020 ODL 10 CIG DERIVATO 8537149638	€ 63.229,69
DD 269/2021. ODL 14 CIG DERIVATO Z78308D37C	€ 26.566,29
DD 582/2021 ODL 15 CIG DERIVATO	€ 191.093,58

866906960C	
DD 584/2021 ODL 16 CIG DERIVATO 8669515619	€ 191.199,77
DD 1301/2021 ODL 17 CIG DERIVATO 8800819995	271.377,87
DD prop. 10522 del 29/06/2021 ODL 19 CIG DERIVATO 88127195C7	209.087,86
PRES. DET. ODL 20 CIG DERIVATO 8813052893	271.950,49
TOTALE IMPEGNATO	€ 2.541.107,29
BUDGET RESIDUO	€ 6.058.892,71

- 5 DI PRECISARE** che la spesa sarà esigibile nel corso dell'anno 2021, specificando che i lavori termineranno presumibilmente entro il mese di Agosto 2021;
- 6 DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
- 7 DI PRECISARE** che:
- il R.U.P. è il Dirigente della Direzione “ Viabilità ”, Arch. Riccardo Maurri;
 - il Direttore Lavori (DL) è l'Ing. Francesco Ciampoli.
- 8 DI DARE ATTO, ALTRESI**, che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:
- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art 1 c. 16 lett. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;

- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione “*Amministrazione trasparente*” sul sito web dell’Ente;
- l'esito del presente affidamento è pubblicato sul sito Web del Committente e sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall’art 10 c. 3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007;

9 DI INOLTRE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell’apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta;

Allegati parte integrante:

P793 Odl_20_COMPUTO METRICO.pdf.p7m (Hash:

137a99a7155a70293f5e386034aabe54593cb93259478163d9becfb1a2a91020)

P793_Odl_20_AQ_Rosi_RT_QE_QIM_CRONOPROGRAMMA.pdf.p7m (Hash:

57ac5a654dce51f944d592e1d4b51e86c4e0d5268f69ff473588a11af5c8ba1a)

P793_Integrazione_Trasmisione_Odl_20_AQ_Rosi.pdf.p7m (Hash:

36b3bad7a6e55600db50971336a21108b63d0ba2c636590025973f86c35e02ff)

P793 Trasmisione_Odl_20_AQ_Rosi.pdf.p7m (Hash: bf077590998cd72e915f5031559d920e8e59c3f5c239ac3b3140d4fe372a6846)

Firenze, **13/07/2021**

IL DIRIGENTE

CIANCHI GIANNI PAOLO

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.”

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”