



DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE
DIREZIONE VIABILITA'
Manutenzione Zona 3

P. 778

*Accordo quadro per la manutenzione straordinaria e
messa in sicurezza dei piani viabili di competenza della
Zona 3, C.O. Castelfiorentino
Lavori lungo SS.PP O.d.L. n. 11*

RELAZIONE TECNICA

Dicembre 2020

Progettisti
Ing. Francesco Ciampoli
Geom Lucia Sabatini

Premesso che :

- con determinazione n. 619 del 02/04/2020 si è provveduto all'aggiudicazione efficace lavori del Lotto 3 Empolese Valdelsa all' RTI ROSI LEOPOLDO SPA (mandataria) con sede legale a PESCIA (PT) Via Giuseppe Giusti 67, C.F. e P.I. 00820700474, ENDIASFALTI spa (mandante) con sede legale in Agliana (PT) Via Francesco Ferrucci 61 C.F. 00144840477 P.I. 00902140474 e CO.RI srl (mandante) con sede legale a CASTROVILLARI (CS) via San Lorenzo del Vallo, 4/c C.F./P. IVA 02733400788
- – CIG 8061125AC8.

Ritenuto quindi, poter procedere ad affidare gli interventi necessari ed urgenti, da comunicare poi alla ditta con le modalità di Ordini di Lavoro , come previsto dal suddetto accordo quadro, previo approvazione delle relative perizie e conseguente impegno di spesa;

Il presente Ordine di Lavoro suppletivo è finanziato dal recupero degli importi residui ancora senza impegno di spesa, di precedenti OdLavoro già ultimati; in questo caso i due OdLavoro completati sono quelli relativi alle seguenti schede MIT - DM 123/2020:

- Scheda 00111.20.FI di importo complessivo 258.000.

- Scheda 00110.20.FI di importo complessivo 172.000.

mentre la scheda del presente OdLavoro suppletivo è la numero 00141.20.FI

Qui di seguito si dettagliano le principali tipologie d'intervento che saranno eseguite in funzione dello stato di manutenzione delle varie opere di manutenzione stradale:

- **risanamenti con fresatura e riempimento con binder o conglomerato bituminoso;**
- **risanamenti con risagomature della piattaforma stradale;**
- **Scotico e movimenti terra**
- **Segnaletica**
- **Interventi a chiamata**

Il quadro economico generale di raffronto della presente perizia può essere di seguito illustrato

P. 778 OdL11 AQ Rosi - SSPP

NATURA	VOCI	PROGETTO	aggiudicazione
SOMME A BASE D'APPALTO	A1: Importo dei lavori	166.534,91 €	166.534,91 €
	A2: Oneri sicurezza <i>(da stima)</i>	2.834,12 €	2.834,12 €
	A3: ribasso 31,33%		52.175,39 €
	A) Totale base d'appalto (A1+A2-A3)	169.369,03 €	117.193,64 €
	SOMME A DISPOSIZIONE	B4: Imprevisti	
B7: Spese tecniche relativamente a:			
Incentivo progettazione 2%		3.387,38 €	3.387,38 €
Incarichi esterni			
B11: Prove di laboratorio			
B12: IVA 22% sui lavori		37.261,19 €	25.782,60 €
	B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	40.648,57 €	29.169,98 €
	arrotondamento		
	TOTALE PROGETTO (A+B)	210.017,60 €	146.363,62 €

Gli oneri per la sicurezza, che ammontano complessivamente a € 2.834,12 sono dedotti analiticamente da apposita stima.

Non occorre specifico piano della sicurezza essendo presente in cantiere un'unica ditta e di fatto essendo sostanzialmente cantieri singoli.

Documenti facente parte della Perizia:

- Relazione tecnica
- Computo Metrico Estimativo
- Quadro Economico
- Quadro incidenza della manodopera
- Accordo quadro di cui all'aggiudicazione (non materialmente allegato al progetto)
- offerta economica della ditta relativa all'accordo quadro (non materialmente allegata al progetto)
- Prezzario LLPP Regione Toscana 2019 (non materialmente allegato al progetto)
- Cronoprogramma

I PROGETTISTI

Ing. Francesco Ciampoli

Geom. Lucia Sabatini