

Nuovo polo Meucci Galilei - FIRENZE

QUADRO ECONOMICO PROGETTO DEFINITIVO			
A)	SOMME a BASE D'APPALTO	%	TOTALE P.D.
A1 *	EDILIZIA – Opere edili (E.09)	43,63%	14.725.000,00 €
A2 *	STRUTTURE – opere strutturali (S.03)	29,00%	9.787.500,00 €
A5 *	IMPIANTI - impianti idrosanitari (IA.01)	3,90%	1.316.250,00 €
A4 *	IMPIANTI – impianti termici e condizionatore (IA.02)	9,10%	3.071.250,00 €
A3 *	IMPIANTI – impianti elettrici e speciali (IA.04)	8,00%	2.700.000,00 €
A6 *	Demolizioni e Nuovo prefabbricato da riposizionare su altra area	6,37%	2.150.000,00 €
A *	Totale quadro A	100,00%	33.750.000,00 €
B			
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1	Lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto	0,00%	0,00 €
B2	Rilievi accertamenti e indagini (B2.1+B2.2+B2.3+B2.4)		
B2.1	<i>bonifica bellica</i>	0,96%	60.000,00 €
B2.2	<i>indagini geologiche Soc. Soiltest DD 1487 del 19/07/2021</i>	0,89%	55.563,68 €
B2.3	<i>redazione piano caratterizzazione terre Soc. Essetia DD 589/2020</i>	0,39%	24.278,00 €
B2.4	<i>Esecuzione indagini ambientali piano caratterizzazione Soc. Igetecma DD 1806 del 14/10/2020</i>	0,58%	36.234,00 €
B2.5	<i>Esecuzione indagini ambientali preliminari Soc. Bierregi DD 1124 del 14/06/2019</i>	0,15%	9.376,13 €
B2.6	<i>Esecuzione indagini igienico ambientali Soc. delta Aps DD 2083 del 11/10/2021</i>	0,06%	3.904,00 €
B3	Allacciamento ai pubblici servizi	0,00%	0,00 €
B4	Imprevisti e arrotondamenti	0,00%	0,00 €
B5	Acquisizione aree o immobili pertinenti indennizzi	6,77%	421.715,50 €
B5.1	Spostamento sottoservizi	0,00%	0,00 €
B6	Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 del codice	0,00%	0,00 €
B7	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 comma 7 bis, del codice nella misura del 2%	5,42%	337.500,00 €
B7.1	Assicurazione progettisti interni	0,00%	0,00 €
B8	Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento (B8.1+B8.2+B8.3)		
B8.1	<i>spese tecniche di Prog.Definitivo e Esecutivo da contratto</i>	13,97%	870.548,75 €
B8.3	<i>Spese tecniche progettazione nuovo incrocio DD 932 del 29/04/2021</i>	0,50%	31.402,80 €
B8.4	<i>Spese tecniche verifica interesse archeologico DD 1763 del 07/09/2021</i>	0,22%	13.886,03 €
B8.5	<i>verifica e validazione progetto definitivo DD 1936 del 27/10/2020</i>	1,92%	119.384,49 €
B8.6	<i>verifica e validazione progetto esecutivo DD 1938 del 27/10/2020</i>	1,92%	119.384,49 €
B8.8	<i>Direzione dei lavori</i>	11,88%	740.461,54 €
B8.9	<i>collaudo</i>	0,00%	0,00 €
B9	Eventuali spese per commissione giudicatrice	0,00%	0,00 €
B10	Spese per pubblicità	0,19%	11.706,59 €
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche di collaudo	0,00%	0,00 €
B12	IVA sui lavori (10 % di A)	54,17%	3.375.000,00 €
	TOTALE B	15,58%	6.230.346,00 €
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		115,58%	39.980.346,00 €

* **Voci modificate rispetto il Quadro Economico del P.F.T.E.**