



## Determinazione Dirigenziale

N. 1321 del 22/06/2022

Classifica: 005.02.02

Anno 2022

(Proposta n° 3002/2022)

<i>Oggetto</i>	<b>DIRETTORE DEI LAVORI E COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INTERVENTO DI ADEGUAMENTO SISMICO DEL ISTITUTO SCOLASTICO FERMI DI EMPOLI – CUP STRALCIO 1: B72E20000130006 CUP STRALCIO 2 :B72E20000100002 DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DEGLI ARTT. 36 E 157 D.LGS 50/2016 COME DA DISCIPLINA SOSTITUTIVA DALLA LEGGE N. 120/2020 E DALLA LEGGE N. 108/2021</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE EDILIZIA</b>
<i>Ufficio Responsabile</i>	<b>Direzione Edilizia</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>44</b>
<i>Centro di Costo</i>	<b>.</b>
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>ARCH. LORENZO DI BILIO</b>
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	<b>CIANCHI GIANNI PAOLO</b>

BALBAROO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
	2022	20391		2.152.436,10
	2022	17822		176.374,69
	2022	20391		94.970,98
	2022	18772		225,00

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
	2022		1819	2	2.152.436,10

## Il Dirigente

### PREMESSO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 2547 del 25/11/2021 è stato approvato ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 il progetto esecutivo dell'intervento di adeguamento sismico dell'Istituto scolastico Fermi di Empoli suddiviso in due lotti funzionali:
  - Lotto 1 - Blocco A+C+Copertura altri B e D per un importo complessivo di € 2.432.502,18 di cui per lavori € 1.376.981,09 e per somme a disposizione €. 1.055.521,09;
  - Lotto 2 - Blocco B+D - per un importo complessivo di € 4.452.746,26 di cui per lavori € 3.365.216,41 e per somme a disposizione €. 1.087.529,85;
- l'intervento suddiviso nei due lotti funzionali è previsto nel programma triennale delle opere pubbliche 2021/2023 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan N. 109 del 23/12/2020 (CUI LOTTO 1: L80016450480202000014 / CUI lotto 2: L80016450480202000108 );
- il responsabile del procedimento è l'Arch. Lorenzo Di Bilio;
- con la medesima determinazione dirigenziale è stata indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016 in modalità telematica tramite la piattaforma START,

### **RICHIAMATO** l'Atto Dirigenziale n. 121 del 26/01/2022 con il quale:

- sono stati approvare nuovamente ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. n. 50/2016 gli elaborati progettuali indicati in premessa ed depositati presso la Direzione scrivente relativi al progetto esecutivo dell'intervento di adeguamento sismico dell'Istituto scolastico Fermi di Empoli suddiviso in due lotti funzionali:
  - Lotto 1 - Blocco A+C+Copertura altri B e D per un importo complessivo di € 2.432.502,18 di cui euro **1.490.567,79** per lavori e euro **941.934,39** per somme a disposizione;
  - Lotto 2 - Blocco B+D - per un importo complessivo di € 4.452.746,26 di cui per lavori € **3.623.216,46** e per somme a disposizione € **829.529,80**;
- è stato aggiornato il quadro economico dell'opera del costo complessivo di euro 6.885.248,44 di cui euro 5.113.784,25 per lavori ed euro 1.771.464,19 per somme a disposizione come in premessa;

**ATTESO CHE:**

- con variazione di bilancio prot. 2066/2022 si è proceduto ad aumentare il q.e. dell'opera impegnando ulteriore somma di euro 176.374,69 al cap 17822 bilancio 2022, dando atto che tale impegno sarà spostato a capitolo di nuova istituzione relativo alle spese per adeguamento sismico dell'istituto FERMI LOTTO II annualità 2024;

- il q.e dell'opera da euro 6.885.248,44 a euro **7.061.623,13** ed con la sopra citata variazione è stata adeguata l'esigibilità della spesa complessiva dell'opera al cronoprogramma dei lavori come segue :

<b>Quadro economico – Voci</b>		<b>anni precedenti</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
lavori	4.726.862,67			
oneri di sicurezza	386.921,58			
Importo lavori da appaltare	<b>5.113.784,25</b>		447.170,34	1.043.397,45
Imprevisti	44.132,04			44.132,04
DT 1837/19+1205/19 progettazioe Enser	151.705,70	151.705,70		
DT 1048/20 integrazioe Enser	99.763,62	99.763,62		
DT 981/20 progettazione AICE	28.596,76	28.596,76		
spese tecniche	165.029,02		49.508,71	115.520,31
Direzione lavori e CSE	271.345,67		28.491,29	66.479,69
Incentivo	62.233,54		8.943,41	20.867,95
IVA 22%	1.125.032,53		98.377,47	229.547,44
Totale somme a disposizione	1.947.838,88			
<b>Totale</b>	<b>7.061.623,13</b>	<b>280.066,08</b>	<b>632.491,22</b>	<b>1.519.944,88</b>

**RICORDATO** ai fini della fonte di finanziamento e della relativa contabilizzazione e rendicontazione dell'intervento di adeguamento sismico dell'Istituto scolastico FERMI è suddiviso in due stralci funzionali come di seguito indicati

**CUP lotto 1: B72E20000130006 ( finanziamento FSC 2021/2027)**

<b>Quadro economico – Voci</b>		<b>Anni precedenti</b>	<b>Anno 2022</b>	<b>Anno 2023</b>
lavori	1.337.814,09			
oneri di sicurezza	152.753,70			
Importo lavori da appaltare	<b>1.490.567,79</b>		447.170,34	1.043.397,45
Imprevisti	44.132,04			44.132,04
DT 1837/19+1205/19 progettazioe Enser	151.705,70	151.705,70		
DT 1048/20 integrazioe Enser	99.763,62	99.763,62		
DT 981/20 progettazione AICE	28.596,76	28.596,76		
spese tecniche	165.029,02		49.508,71	115.520,31
Direzione lavori e CSE	94.970,98		28.491,29	66.479,69
Incentivo	29.811,36		8.943,41	20.867,95
IVA 22%	<b>327.924,91</b>		98.377,47	229.547,44

Totale somme a disposizione	941.934,39			
<b>Totale</b>	<b>2.432.502,18</b>	<b>280.066,08</b>	<b>632.491,22</b>	<b>1.519.944,88</b>

**CUP lotto 2 : B72E20000100002 ( cofinanziamento PNRR - MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica);**

Quadro economico – Voci	importo	Anno 2024
Lavori	3.389.048,58	
oneri sicurezza	234.167,88	
Importo lavori In appalto	<b>3.623.216,46</b>	3.623.216,46
Direzione lavori e CSE	176.374,69	176.374,69
incentivi	32.422,18	32.422,18
IVA 22%	<b>797.107,62</b>	797.107,62
Totale somme a disposizione	<b>1.005.904,49</b>	1.005.904,49
<b>Totale</b>	<b>4.629.120,95</b>	<b>4.629.120,95</b>

**ATTESO** che occorre procedere all’individuazione dell’incarico professionale di Direttore dei Lavori, Direttore Operativo Impianti, Ispettore di Cantiere e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per le opere dell’intervento di adeguamento sismico dell’Istituto scolastico Fermi di Empoli;

**VERIFICATO** che la ricognizione interna, effettuata ai sensi del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi, per l’accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo di dipendente idoneo a svolgere l’incarico di cui sopra (art. 63 ter, comma 2 del Regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi) si è conclusa con esito negativo in data 28/03/2022;

**VISTE** le Linee Guide ANAC n. 1 (Delibera n. 138 del 21/2/2018) e n. 4 (Delibera n. 206 dell’1/3/2018);

**RICHIAMATO** l’art. 101 del D.lgs. 50/2016;

**VERIFICATO** che sul sito <http://www.acquistinretepa.it/> non ci sono convenzioni Consip per il servizio in oggetto né iniziative Mepa;

**STABILITO** che Responsabile Unico del Procedimento ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 31 del Codice per il presente appalto di servizi è l'Arch. Lorenzo Di Bilio;

**VISTI** gli elaborati progettuali per l'affidamento Servizio di Direttore dei Lavori, Direttore Operativo Impianti, Ispettore di Cantiere e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per le opere di adeguamento sismico così composti;

- 1) Capitolato Descrittivo e Prestazionale;
- 2) Relazione tecnico-illustrativa del servizio e determinazione del corrispettivo;
- 3) Schema contratto servizio.

**PRECISATO** che il corrispettivo per l'incarico da affidare è determinato in € 213.860,08 oltre contributi assistenziali e fiscali ed è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016);

**ATTESO che:**

- con Delibera CIPESS del 22 dicembre 2021 n. 79 “Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 – Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014- 2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027)” che assegna alla Regione TOSCANA risorse FSC 2021-2027 pari a 110.896.843,25 euro per il finanziamento di n. 119 interventi;
- che tra gli interventi ammessi a finanziamento a valere sulle risorse FSC 2021-2027 risulta l'adeguamento/miglioramento sismico dell'istituto Fermi di Empoli CUP **B72E20000130006** per un importo di euro **2.152.436,10** ;
- gli interventi selezionati per il finanziamento sono stati individuati in quanto “di immediato avvio dei lavori” secondo quanto previsto dalla legge 178/2020;
- con delibera della Giunta Regione Toscana n. 493 del 26/04/2022 con la quale sono stati stabiliti ed approvati gli indirizzi per l'attivazione degli interventi da parte delle strutture responsabili degli stessi tenuto conto di quanto previsto dalla Delibera CIPESS 79/2021 come da allegato al presente atto;

**CONSIDERATO** che nell'allegato citato vengono riconosciute come ammissibili tutte le spese a decorrere dal **1° gennaio 2021**, ai sensi di quanto previsto nel decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152;

**RICHIAMATA** la comunicazione pec 20364/2022 con la quale si notizia la Regione Toscana della necessità di indire la gara nelle more della trasmissione del decreto di impegno in corso di emanazione come da anticipato per le vie brevi dalla stessa Regione;

**RITENUTO NECESSARIO:**

- di procedere all'accertamento dei fondi FSC 2021-2027 di cui alla DGRT n. 493/2022 sopraccitata per l'importo di euro 2.152.436,10 al cap 1819/2 del BP 2022
- di procedere all'accertamento e all'indizione della gara nelle more dell'assunzione dei decreti/determinazioni di impegno, specificando che nel contempo la presente procedura sarà revocata qualora, entro il termine per l'aggiudicazione non efficace del servizio, non dovessero pervenire da parte della Regione Toscana il relativo provvedimento di impegno delle risorse;
- di dare mandato alla Direzione Gare e Contratti affinché venga inserito nel Disciplinare di Gara la clausola di revoca espressa della procedura di gara qualora non dovessero pervenire da parte della Regione Toscana detti provvedimenti entro il termine di aggiudicazione non efficace del servizio;

**DATO ATTO** che la spesa relativa alla presente prenotazione di gara pari ad € 271.345,67 trova copertura nelle somme a disposizione dell'opera e specificamente:

- per euro 94.970,98 al capitolo 20391 bilancio 2022/2024 annualità 2022, dando atto che come da sopra citata con variazione di bilancio prot. 2066/2022 tale impegno sarà spostato per euro 66.479,69 all'annualità 2023 CUP STRALCIO 1 - **B72E20000130006** ;
- per euro 176.374,69 al capitolo 17822 bilancio 2022, dando atto che tale impegno sarà spostato come da sopra citata con variazione di bilancio prot. 2066/2022 ad nuovo capitolo relativo alle spese per adeguamento sismico dell'istituto FERMI LOTTO II annualità 2024 CUP STRALCIO2 :**B72E20000100002**;

**RICHIAMATO** l'art. 157 comma 1 del D.lgs. n.50/2016 e la disciplina sostitutiva *di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020*;

**RITENUTO** necessario espletare la procedura negoziata ai sensi dell'art 36 D.Lgs 50/2016 come da disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 e dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 per l'affidamento del servizio in oggetto per un importo stimato a base di gara €. 213.860,08, oltre contributi assistenziali e fiscali in modalità interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) reperibile al seguente indirizzo: <https://start.e.toscana.it>, a norma di quanto consentito dagli artt. 40 del D.Lgs. 50/2016 nonchè dall'art. 47 della L. R. Toscana 38/2007 e succ. modif.;

**PRECISATO** inoltre che:

- l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, stabilendo che il punteggio massimo pari a 100 sarà ripartito sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi di cui all'allegato parte integrante " relazione RUP" applicando i metodi previsti dalla normativa vigente
- l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura avverrà tramite avviso pubblico con previsione, nel caso di manifestazioni di interesse superiori a 5, di successivo sorteggio tramite Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – (START) nel rispetto del principio di segretezza, in ossequio a quanto previsto dall'art. 53 c.2 lett. b) d.lgs 50/2016;
- le clausole essenziali del contratto sono quelle richiamate, nel disciplinare di gara e capitolato prestazionale e descrittivo;
- il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo del soggetto affidatario a norma dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia;

**DATO ATTO** che la procedura di gara sarà espletata dalla Direzione Gare e Contratti – Espropri;

**PRECISATO** che:

- il progetto ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): **CUP lotto 1: B72E20000130006 / CUP lotto 2 : B72E20000100002** e dovrà essere indicato su

tutti i documenti che fanno riferimento allo specifico progetto, in particolare su documenti contabili, atti di gara, provvedimenti di finanziamento;

- il CPV è 71356000-8 Servizi tecnici;

- il servizio è inserito nel programma biennale degli acquisti di servizi e forniture 2022/2024 CUI S80016450480202100012 ;

**Richiamate :**

- la deliberazione n. 1/2017 con la quale l'ANAC ha fissato le indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG nonché il momento in cui lo stesso va acquisto;

- la deliberazione dell'ANAC del 18/12/2018 con la quale è stato stabilito l'entità e le modalità del contributo da versare da parte delle stazioni appaltanti, per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente per lavori, forniture e servizi e che ai sensi dell'art. 2 della predetta deliberazione le stazioni appaltanti sono tenute a versare il contributo per appalti di importo a base di gara pari o superiore ad € 40.000,00;

**Dato atto** che per l'indizione della procedura in oggetto il contributo dovuto all'ANAC da parte della stazione appaltante ammonta ad euro 225,00 e acquisita l'autorizzazione del Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri ad impegnare la spesa sull'apposito capitolo di Bilancio n. 18772 del bilancio 2022;

**VISTO** l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la *stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*

*a) il fine che con il contratto si intende perseguire;*

*b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;*

*c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;*

**VISTO** anche l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prescrive che “*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre .....omissis..... individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;*

**RICHIAMATO** altresì l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.lgs 267/2000 secondo cui *“al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare e amministrativa”*

**DATO ATTO** che per il procedimento di cui trattasi non sussistono in capo al sottoscritto RUP e Dirigente elementi riconducibili alla fattispecie del conflitto di interessi, neppure potenziale, come contemplato dal DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n. 165) e dal Codice di Comportamento dei dipendenti adottato da questa Amministrazione;

**VISTI:**

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 12/2019 che conferisce all'Ing. Gianni Paolo Cianchi l'incarico della Direzione “Edilizia”;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 120/2021 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 4 del 15 gennaio 2020;

**VISTI:**

- gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;

**DETERMINA**

**1. DI ACCERTARE** la somma di euro 2.152.436,10 al capitolo di entrata 1819/2 quale finanziamento Regione Toscana a valere sulle risorse FSC 2021-2027 come da Delibera CIPESS del 22 dicembre 2021 n. 79 e da Delibera della Giunta Regione Toscana n. 493 del

26/04/2022 e contestualmente **impegnare** la somma di euro 2.152.436,10 al capitolo 20391 bilancio 2022 dando atto che con richiesta di variazione n. prot. 2066/2022 saranno adeguati gli stanziamenti di E/S 2022/2023

**2. DI APPROVARE** per l'affidamento Servizio di Direttore dei Lavori, Direttore Operativo Impianti, Ispettore di Cantiere e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per le opere di adeguamento sismico dell'Istituto Fermi di Empoli i seguenti elaborati allegati al presente atto:

1) Capitolato Descrittivo e Prestazionale;

2) Relazione tecnico-illustrativa del servizio e determinazione del corrispettivo;

3) Schema contratto servizio.

**3. DI DARE ATTO** che il quadro economico relativo all'intervento di cui trattasi e relativi stralci di finanziamento risultano aggiornati come in premessa al presente atto a seguito di con richiesta di variazione di bilancio prot.1959/2022;

**4. DI INDIRE** procedura negoziata ai sensi dell'art 36 D.Lgs 50/2016 come da disciplina sostitutiva di cui all'art. 1 della legge n. 120 del 2020 come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021 per l'affidamento del servizio di cui trattasi, stabilendo che l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto qualità/prezzo;

**5. DI DARE ATTO** che il corrispettivo per l'incarico da affidare è determinato in € 213.860,08 oltre contributi assistenziali e fiscali ed è stato determinato in funzione delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i parametri generali per la determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016);

**5. DI IMPEGNARE** la spesa relativa alla presente prenotazione di gara pari ad € 271.345,67 trova copertura nelle somme a disposizione dell'opera e specificamente:

- per euro 94.970,98 al capitolo 20391 bilancio 2022/2024 annualità 2022, dando atto che come da sopra citata richiesta di variazione di bilancio prot. 2066/2022 tale impegno sarà spostato per euro 66.479,69 all'annualità 2023 CUP STRALCIO 1 -

**B72E20000130006 :**

- per euro 176.374,69 al capitolo 17822 bilancio 2022, dando atto che tale impegno sarà spostato come da sopra citata richiesta di variazione di bilancio prot. 2066/2022 ad nuovo

capitolo relativo alle spese per adeguamento sismico dell'istituto FERMI LOTTO II annualità 2024 CUP STRALCIO2 :**B72E20000100002**;

**6. DI STABILIRE** che si provvederà all'aggiudicazione efficace del servizio di cui al presente atto e dei lavori solo a seguito della trasmissione alla Stazione Appaltante dei relativi provvedimenti di impegno da parte della Regione Toscana, i quali dovranno pervenire entro il termine di aggiudicazione non efficace del servizio pena la revoca delle relative procedure di gara;

**7. DI DARE MANDATO** alla Direzione Gare e Contratti affinché venga inserito nel Disciplinare di Gara la clausola di revoca espressa della procedura di gara oggetto del presente atto qualora non dovessero pervenire da parte della Regione Toscana i relativi provvedimenti di impegno delle risorse;

**8. DI IMPEGNARE la somma di euro 225,00** sull'apposito capitolo di Bilancio n. 18772 del bilancio 2022, acquisita l'autorizzazione del Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri ad impegnare la spesa;

**9. DI STABILIRE CHE:**

- l'appalto sarà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95 co. 2 del D.Lgs. 50/2016, stabilendo che il punteggio massimo pari a 100 sarà ripartito sulla base dei criteri di valutazione e dei relativi punteggi di cui all'allegato parte integrante " relazione RUP" applicando i metodi previsti dalla normativa vigente

- l'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura avverrà tramite avviso pubblico con previsione, nel caso di manifestazioni di interesse superiori **a 5**, di successivo sorteggio tramite Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana – (START) nel rispetto del principio di segretezza, in ossequio a quanto previsto dall'art. 53 c.2 lett. b) d.lgs 50/2016;

- le clausole essenziali del contratto sono quelle richiamate nel capitolato prestazionale e descrittivo;

- il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo del soggetto affidatario a norma dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia;

**10. DI DARE ATTO** che il Responsabile del Procedimento è l'arch. Lorenzo Di Bilio.

**11. DI INOLTRE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini della registrazione dell'impegno di spesa, alla Direzione Gare, Contratti, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

*Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall'art. 204 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.*

Allegati parte integrante:

Schema di contratto.pdf.p7m (Hash: 2192cd33bc9b27b8db134cd77d5efe8710c79d9ba52623be53d2dce2bfff10757)

capitolato prestazionale-1.doc.p7m (Hash: f655fdd4802bec7adb3a40590dc6765490b0d74045866fa2abd57501ce2ea44c)

Relazione tecnico-illustrativa Incarico DL-CSE Fermi sismica-1.doc.p7m (Hash:

42609f336bfd01d881dc2a0bf1e6945b531da0ebb29def28d8c54c50e3c0160)

Firenze, 22/06/2022

**IL DIRIGENTE**  
**CIANCHI GIANNI PAOLO**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”