



## Determinazione Dirigenziale

N. 1454 del 22/06/2023

Classifica: 005.02.02

Anno 2023

(Proposta n° 3431/2023)

<i>Oggetto</i>	<b>PNRR, M 4 C1 I 3.3 - PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART 60 DLGS. 50/2016 - LAVORI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO CELLINI DI FIRENZE – DETERMINAZIONE A CONTRARRE CUP: B16B20000290005</b>
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	<b>DIREZIONE PROGETTI STRATEGICI - AMBITO PIANO STRATEGICO</b>
<i>Ufficio Responsabile</i>	<b>Direzione Progetti Strategici - Ambito Piano Strategico</b>
<i>Riferimento PEG</i>	<b>30</b>
<i>Centro di Costo</i>	<b>.</b>
<i>Resp. del Proc.</i>	<b>ING. CARLO FERRANTE</b>
<i>Dirigente/ Titolare P.O.</i>	<b>FERRANTE CARLO</b>


BALBARO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
	2023	16506		1.000.000,00
	2023	20873	1	178.609,10
	2024	16506		786.090,96
	2023	18695		974.965,73



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE**

	2023	18772		660,00
--	------	-------	--	--------

ACCERTAMENTO	ANNO	RISORSA	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
	2023		1826	1	821.390,90
	2024		1826	1	786.090,96

## Il Dirigente

### PREMESSO che:

- con Atto Dirigenziale n. 1461 del 21/06/201 è stato approvato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l'adeguamento ai fini del rispetto della normativa antincendio dell'I.I.S. "Benvenuto Cellini" situato in Comune di Firenze Via Masaccio n°1, , dell'importo complessivo stimato di € 1.910.429,20 ( di cui € 1.348.224,79 per lavori ed € 562.204,41 per somme a disposizione);
- con Determinazione dirigenziale n. n. 1380 del 24/07/2019 è stato approvato il Buono d'Ordine (BdO) n. 1 a Città Futura soc. Coop. con sede legale in Lucca (LU), 55100 Via S. Chiara 9, C.F. 00432690469, e P.I. 00432690469 per la Progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi della sede dell'Istituto Istruzione Superiore Benvenuto Cellini ubicata in via Masaccio, 10 Firenze un importo pari a € 71.692,01 di cui €. 37.691,60 per la progettazione definitiva e €. 34.000,41 per la progettazione esecutiva oltre a cnpaia ed Iva al 22% per complessivi euro 90.962,82;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2015 del 04/11/2020 è stato disposto di affidare alla società ITS Controlli Tecnici spa, con sede in Roma, piazza Stia n. 8, 00138, CF e P.IVA 15323181006 l'Ordine di servizio n. 21 per la verifica del progetto esecutivo dei lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell'Istituto scolastico Cellini per un importo al netto del ribasso di € 7.467,46 oltre Inarcassa al 4% e IVA al 22%, pari a complessivi € 9.474,71;
- Atto Dirigenziale n. 1450 del 19/05/2023 è stato approvato in linea tecnica ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 50/2016 per i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell' Istituto scolastico Cellini di Firenze per un importo complessivo di € 1.910.429,20 di cui € 1.348,224,79 per lavori ed € 562.204,41 composto dagli



elaborati indicati nell'allegato elenco e depositati in formato digitale presso la direzione Scrivente;

**DATO ATTO** che :

- il decreto del Ministro dell'Istruzione 8 gennaio 2021, n. 13, con il quale si è proceduto all'approvazione dei piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale, per l'importo complessivo di euro 855.000.000,00;

- l'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 che ha incrementato lo stanziamento già disposto con l'articolo 38-bis, comma 3, lettere b) e c), del citato decreto-legge n. 162 del 2019 di ulteriori risorse, pari a complessivi 1.125.000.000,00 euro, dall'anno 2021 all'anno 2024;

- il decreto del Ministro dell'Istruzione n. 62 del 10/03/2021 di riparto della somma complessiva pari a € 1.125.000.000,00, di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 in favore di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale sulla base dei criteri definiti nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2020 nel quale per Città metropolitana di Firenze è prevista l'assegnazione del finanziamento complessivo di €. 15.736.589,45 ;

- il Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021 con cui sono stati approvati i piani degli interventi per la manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di competenza di Province, Città metropolitane, poi confluiti nella Misura 4, Componente 1, Investimento 3.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

**Considerato che:**



- l'Opera predetta rientra tra quelle individuate dal Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 217 del 15/07/2021, il cui finanziamento PNRR complessivo ammonta ad € 1.786.090,96;
- l'intervento è previsto nel programma triennale delle opere pubbliche 2022/2024 approvato con Deliberazione del Consiglio Metropolitan N. 17/2023 (L80016450480202000002 );

**Ricordato che** il Responsabile unico del procedimento è il sottoscritto Dirigente;

**Visto** il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell' Istituto scolastico Cellini sito Via Masaccio, 10 a Firenze per un importo complessivo di € 3.050.000,00 di cui € € 2.157.420,00 per lavori ed € 892.580,00 composto dagli elaborati indicati nell'allegato elenco e depositati in formato digitale presso la direzione Scrivente;

**DATO ATTO** che in data 19.06.2023 gli elaborati progettuali sono stati oggetto di validazione ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 da parte del Responsabile del Procedimento Ing. Carlo Ferrante;

**Atteso** che il progetto di cui trattasi rientra nel finanziamento del Ministro dell'Istruzione n. 62/2021 e confluito quale quota di cofinanziamento nazionale del PNRR (MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica);

**Atteso** che la disponibilità finanziaria per l'opera pari a euro 2.939.665,79 è la seguente :

ANNO	CAPITOLO	FINANZIAMEN TO	EURO	
2023	16506	PNRR	1.000.000, 00	
2023	20873/1	PNRR	178.609,10	DPCM 28/07/2022




				FOI 2023
2024	16506	PNRR	786.090,96	Di cui 178.609,10 quale incremento per caro materiale dm di pre-assegnazione
2023	18695	PROPRI	974.965,73	

- come da richiesta di bilancio prot. n. 1709 del 21 giugno 2023 è stato aggiornato il quadro economico ed il crono- programma come segue:

Progetto di adeguamento della sede dell'Istituto Istruzione Superiore Benvenuto Cellini ubicata in via Masaccio, 10 Firenze - CUP B12H18000180003							
QUADRO ECONOMICO				ANNI PRECEDENTI	2023	2024	2025
<b>A) LAVORI</b>					30,00%	40,00%	30,00%
A1	IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO	€ 2.129.120,00					
A2	ONERI SICUREZZA	€ 28.300,00					
<b>TOTALE LAVORI</b>		<b>€ 2.157.420,00</b>			<b>€ 647.226,00</b>	<b>€ 862.968,00</b>	<b>€ 647.226,00</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>							
	Imprevisti	€ 60.000,00			€ 18.000,00	€ 24.000,00	€ 18.000,00
	Spese tecniche art. 113 D. Lvg 50/2016 (1,2%)	€ 25.889,04			€ 7.766,71	€ 10.355,62	€ 7.766,71
	Affidamento Città Futura Progettazione Anticendio Bld n.2 – Lotto 2 (DD, 2570/2020)	€ 9.896,68					
	Affidamento Città Futura Progettazione Anticendio (DD, 2068/2020)	€ 32.571,38	Cap. 20337 imp. 637/2023	€ 9.896,68			
	Affidamento Città Futura Progettazione Anticendio (DD, 1380/2019)	€ 58.391,44	Cap. 20201 imp. 612/2023	€ 32.571,38			
	Affidamento ogd 21 (TS Controlli (DD, 2015/2020)	€ 9.474,71	Cap. 19663 imp. 5950/2023+ cap. 19910 imp. 321/2023+imp. 600/2023	€ 58.391,44			
	Spese tecniche	€ 71.724,35	Cap. 20308 imp. 632/2023	€ 9.474,71			
	Spese tecniche Direzione lavori e CSE	€ 100.000,00			€ 21.517,31	€ 28.689,74	€ 21.517,31
	Spese tecniche accertamenti e collaudi	€ 50.000,00			€ 30.000,00	€ 40.000,00	€ 30.000,00
	Iva 22% sui lavori	€ 474.632,40			€ 15.000,00	€ 20.000,00	€ 15.000,00
<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 892.580,00</b>			<b>€ 142.389,72</b>	<b>€ 189.852,96</b>	<b>€ 142.389,72</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>		<b>€ 3.050.000,00</b>			<b>€ 110.334,21</b>	<b>€ 234.673,74</b>	<b>€ 234.673,74</b>
					<b>€ 110.334,21</b>	<b>€ 881.899,74</b>	<b>€ 1.175.866,32</b>
							<b>€ 881.899,73</b>
						<b>€ 3.050.000,00</b>	



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

### **Richiamato:**

- l'art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”;

- l'art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prescrive che “prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre .....omissis..... individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

**Visto** l'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 che stabilisce: **“Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta a un avviso di indizione di gara.”**

**Ritenuto** opportuno espletare una procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 per i lavori di cui trattasi per un importo di gara pari a **€ 2.157.420,00** in modalità interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) reperibile al seguente indirizzo: <https://start.toscana.it/> a norma di



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

quanto consentito dagli artt. 40 del D.Lgs. 50/2016 nonché dall'art. 47 della L. R. Toscana 38/2007 e succ. modif.;

**Atteso** che la procedura di gara sarà espletata dalla Direzione Gare e Contratti – Espropri;

**Precisato** che:

- l'appalto in oggetto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 2 , 2 bis e ter del D. Lgs 50/2016;

- le clausole essenziali del contratto sono quelle richiamate nel capitolato speciale d'appalto nonché nello schema di contratto;

- Se l'importo del contratto sarà superiore a 150.000 euro il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo del soggetto affidatario, se, invece, l'importo finale sarà inferiore si procederà tramite scrittura privata a norma dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia di Firenze"

- nelle lavorazioni del presente appalto non sono ricomprese "ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTE A RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA" come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e succ. modif.;

- la durata dei lavori è prevista in giorni **340** con data di inizio dei lavori che avverrà entro ed non oltre il 30/11/2023 (come da obblighi PNRR);

**Ritenuto** ai sensi dell'art.8 comma 1 lett.c) della L. 120/2020 di ridurre i tempi di pubblicazione di cui all'art.60 comma 3 del D.Lgs 50/2016 della presente procedura a **giorni 15**, stante la necessità di procedere all'aggiudicazione entro il 15/09/2023 come da obblighi PNRR e le risorse previste dal decreto di pre – assegnazione del fondo opere indifferibili II semestre 2023;



## Visti:

- l'art. 1 comma 3 del Decreto Sblocca Cantieri che ha previsto che “Fino al 31 dicembre 2020 si applica anche ai settori ordinari *la norma prevista dall'articolo 133, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per i settori speciali*”;
- l'art. 8 comma 7 del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120 (cd. “Decreto Semplificazioni”) e poi fino al 30 giugno 2023 dall'art. 52 del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 convertito dalla L. 29 luglio 2021, n. 108 (cd. “Decreto Governance PNRR”);

**Stabilito** di prevedere per la presente gara **all'inversione procedimentale** per cui le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

## Richiamate :

- la deliberazione n. 1/2017 con la quale l'ANAC ha fissato le indicazioni operative per un corretto perfezionamento del CIG nonché il momento in cui lo stesso va acquisto;
- la deliberazione dell'ANAC del 18/12/2018 con la quale è stato stabilito l'entità e le modalità del contributo da versare da parte delle stazioni appaltanti, per l'attivazione delle procedure di selezione del contraente per lavori, forniture e servizi e che ai sensi dell'art. 2 della predetta deliberazione le stazioni appaltanti sono tenute a versare il contributo per appalti di importo a base di gara pari o superiore ad € 40.000,00;

**Dato atto** che per l'indizione della procedura in oggetto il contributo dovuto all'ANAC da parte della stazione appaltante ammonta ad euro 660,00 e acquisita l'autorizzazione del Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri ad impegnare la spesa sull'apposito capitolo di Bilancio n. 18772 del bilancio 2023;

**PRECISATO** che:



- il progetto ha il seguente Codice Unico di Progetto (CUP): **B16B20000290005** e dovrà essere indicato su tutti i documenti che fanno riferimento allo specifico progetto, in particolare sui documenti contabili, atti di gara, provvedimenti di finanziamento;
- il codice CIG verrà assunto dalla Direzione Gare e Contrattualistica – Espropri;
- CPV : 45300000-0 | *Lavori di installazione di impianti in edifici.*

**DATO ATTO** altresì che:

- l'istruttoria amministrativa condotta dalla P.O. Supporto Amministrativo alle Direzioni Tecniche del Dipartimento Territoriale, Dott. Cosimo Damiano Calò, e preordinata all'adozione del presente atto si è conclusa positivamente;
- il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di cassa e con i vincoli di finanza pubblica, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. 267/2000.

**VISTI:**

- il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 8 del 22/06/2021 che conferisce all'Ing. Carlo Ferrante l'incarico della Direzione "Progetti Strategici" con decorrenza dal 01/07/2021 per la durata del mandato amministrativo;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan n. 140/2022 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2023/2025;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

**Visti:**

- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;
- il D. Lgs. n. 50/2016;

**RAVVISATA**, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;



## DETERMINA

**1. Di APPROVARE** il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi dell' Istituto scolastico Cellini sito Via Masaccio, 10 a Firenze per un importo complessivo di € 3.050.000,00 di cui € 2.157.420,00 per lavori ed € 892.580,00 e composto dagli elaborati indicati nell'allegato elenco unitamente al verbale di validazione e depositati presso la Direzione Scrivente;

**2. DI INDIRE** una procedura negoziata ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016 come modificato dalla [legge n. 120 del 2020](#) e dalla della legge 108/2021 un importo di gara pari a euro 2.157.420,00 inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro in modalità interamente telematica, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START) reperibile al seguente indirizzo: <https://start.toscana.it/> a norma di quanto consentito dagli artt. 40 del D.Lgs. 50/2016 nonché dall'art. 47 della L. R. Toscana 38/2007 e succ. modif.;

**3. DI STABILIRE che:**

- l'appalto in oggetto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 95 co. 4 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante RIBASSO SULL'ELENCO PREZZI POSTO A BASE DI GARA con l'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 2 bis e ter, del D. Lgs 50/2016;

- le clausole essenziali del contratto sono quelle richiamate nel capitolato speciale d'appalto nonché nello schema di contratto;

- Se l'importo del contratto sarà superiore a 150.000 euro il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo del soggetto affidatario, se, invece, l'importo finale sarà inferiore si procederà tramite scrittura privata a norma dell'art. 23 del Regolamento per la disciplina dei Contratti della Provincia di Firenze;



- nelle lavorazioni del presente appalto non sono ricomprese “*ATTIVITÀ MAGGIORMENTE ESPOSTE A RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA*” come individuate al comma 53 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e succ. modif;
- la durata dei lavori è prevista in giorni **340** con data di inizio dei lavori che avverrà entro ed non oltre il 30/11/2023 (come da obblighi PNRR);

**4. DI PRECISARE** che per la presente procedura opera:

- la riduzione dei termini di pubblicazione **a giorni 15**;
- **l'inversione procedimentale** per cui le offerte saranno esaminate prima della verifica dell'idoneità degli offerenti.

**5.** di accertare le seguenti somme

ANNO	CAPITOLO	FINANZIAMEN TO	EURO	
2023	1826/1	PNRR	821.390.90	
2024	1826/1	PNRR	786.090,96	Di cui 178.609,10 quale incremento per caro materiale dm di pre- assegnazione


e contestualmente impegnare le somme



ANNO	CAPITOLO	FINANZIAMEN TO	EURO	
2023	16506	PNRR	1.000.000,00	
2023	20873/1	PNRR	178.609,10	DPCM 28/07/2022 FOI 2023
2024	16506	PNRR	786.090,96	
2023	18695	PROPRI	974.965,73	dando atto che l'impegno sarà spostato al capitolo 20201 a seguito dell'approvazione della proposta di variazione di bilancio prot. 1709/2023 e che contestualmente e sarà spostato alla annualità 2024 per euro 93.066,00 e alla annualità 2025 per euro 881.899,73 come da cronoprogramma dell'opera.



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

**6. DI PRECISARE** che il quadro economico e il cronoprogramma sono aggiornati come in premessa a seguito di approvazione della richiesta di variazione di bilancio prot. 1709 del 21/06/2023;

**7. DI IMPEGNARE** la somma di euro 660,00 a favore di ANAC, quale contributo stazione appaltante, acquisita l'autorizzazione del Dirigente della Direzione Gare, Contratti ed Espropri ad impegnare la spesa sull'apposito capitolo di Bilancio n. 18772 del bilancio 2023;

**8. DI STABILIRE:**

- che i rapporti contrattuali fra le parti saranno disciplinati dallo schema di contratto, dal capitolato speciale, dall'offerta e dal successivo contratto da stipularsi in forma pubblica amministrativa con totale spesa a carico dell'aggiudicatario;
- che l'appalto sarà aggiudicato anche nell'ipotesi di presentazione di una sola offerta valida;
- che la stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall'art. 95 comma 12, del D.lgs 50/2016, di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto;

**9. DI DARE ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Dirigente ;

**10. DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari, alla Direzione Gare e Contratti, alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

*Verso il presente atto, chiunque abbia interesse può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana con le modalità di cui all'art. 120 c. 5 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104.*



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Italiadomani  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE

Allegati parte integrante:

Verbale di Verifica e Validazione progetto esecutivo Cellini\_signed-signed.pdf.p7m (Hash:

8924de63f0037039eae8eab8085d57766b11fa5e5f91b63baf4332045cb6e6cc)

01b\_A\_993aD01b R01b Elenco elaborati.pdf.p7m (Hash: b07ae5c47a1664f271d1cf2d765f00929b67951f64894851a4673715b35757dc)

Firenze, 22/06/2023


**IL DIRIGENTE**  
**CARLO FERRANTE**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU



**Italiadomani**  
PIANO NAZIONALE  
DI RIPRESA E RESILIENZA



**CITTÀ METROPOLITANA  
DI FIRENZE**