CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO TERRITORIALE

Prot. N°
Da citare nella risposta
Cl. Cat. Cas. N°
Risposta alla lettera del
n°
Allegati n°

Firenze, 30/09/2021

Oggetto: Global Service di gestione e manutenzione di parte della rete stradale.
Richiesta di affidamento lavori di manutenzione ordinaria.
CIG 74337940E0 – CUP B99J18002450005
Det. Dir. n. 1775 del 30/10/2018
RELAZIONE TECNICA PER ODL 15 "Strade Regionali"

Sulle strade regionali in gestione alla C.M. Firenze in zona GS sono previsti i seguenti interventi di manutenzione ordinaria:

Pavimentazioni, rifacimento del manto di usura stradale in tratti saltuari lungo:
- SR 222 dal km 1+900 al km 2+500
- SR 66 dal km 14+000 al km 15+300
- SR 429 bis dal km 1+900 rampa immissione
- SR 429 bis dal km 2+000 al km 3+000
- SR 429 rotonda PAM
- SR 429 km 41+200 accesso rampe ponte
- SR 429 lo. Stallacce accesso rampa ponte
- SR 2 dal km 290+400 al km 290+750
- SR 2 dal km 290+900 al km 291+000
- SR 2 dal km 291+300 al km 291+550
- SR 2 dal km 258+000 al km 261+000
- SR 2 dal km 285+000 al km 287+000
- SR 2 dal km 268+500 al km 269+900
- SR 2 dal km 261+100 al km 261+600

Totale lavori lordo	622.978,48 €
Oneri COVID19	7.274,98 €
Oneri Sicurezza	17.702,47 €

Segnaletica orizzontale su tutta la competenza delle strade:
- SR 222 dal km 1+900 al km 2+500
- SR 66 tutta
- SR 2 tutta
- SR 429 tutta
- SR 429 bis tutta
- SR325 tutta

Totale lavori lordo	92.476,75 €
Oneri COVID19	1.240,03 €
Oneri Sicurezza	13.301,68 €

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze
tel. 055 2760740
fax 055 2760788
carlo.ferrante@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

DIREZIONE VIABILITÀ

CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

I lavori ammontano a:

Per lavori soggetto a ribasso	715.455,22 euro
Per oneri della sicurezza	31.004,15 euro
Oneri COVID19	8.515,01 euro
Ribasso 24,99%	178.792,26 euro

Importo di contratto 576.182,12 euro + iva 22% = 702.942,19 euro

La durata dei lavori dell'ODL 15 è stimata in giorni **90 (novanta)** a partire dalla data di consegna.

Totale ODL 15 702.942,19 euro (iva compresa)

Il Direttore per l'Esecuzione del Contratto
Ing. Michele Rosi