

**LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA
MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO
DELLA SP 610 "SELICE-MONTANARA-
IMOLESE" INTERESSATO
DA UN MOVIMENTO FRANOSO
AL KM 66+150 IN LOC. CONIALE
NEL COMUNE DI FIRENZUOLA**

SOMMA URGENZA

Quadro incidenza manodopera

TAVOLA:
" H "

C.I.G.:

Data redazione elaborato:

C.U.P.:

PRATTICA N.

Luglio 2016

R.U.P.: Geom. Alessio Landi

**PROGETTISTA E
DIRETTORE DEI LAVORI:**

COLLABORATORI:

Geom. Alessio Landi

Geom. Marco Vannuccini

Geom. Antonino Galantino

Geom. Mario Merlini

**DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE
DIREZIONE VIABILITA'
MANUTENZIONE ZONA 1**



QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISI	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
LAVORI				
OG8) Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica	84.571,80		27.483,20	32,50
OG3) Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	28.038,96		9.135,03	35,28
IMPORTO LAVORI Euro		112.610,76	36.618,23	32,52
Oneri speciali Euro	12.184,50			
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	100.426,26			
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 7,60% su Euro 100.426,26		-7.632,40		
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		104.978,36		
IMPORTO NETTO COMPLESSIVO DEI LAVORI Euro		104.978,36		

Firenze li, 04/08/2016

Il Progettista
Geom. Alessio Landi