
Committente: CITTA' METROPOLITANA  DI FIRENZE gara del: Importo a base di gara:

Lavori di : (RUP)

Offerente:

Voce Descrizione sintetica delle lavorazioni e forniture previste Unità quantità
in elenco di in cifre in lettere

misura (in caso di discordanza prevale il prezzo in lettere)

cifre lettere lettere
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

0.1
Parziale smontaggio di setti murari

mc 2,50

0.2
Consolidamento della muratura in corrispondenza degli
appoggi cad 24,00

0.3
Smontaggio di manto di copertura 

mq 200,00

0.4
Smontaggio di scempiato in pianelle o in tavelle di laterizio

mq 100,00

0.5
Rimozione di manto impermeabilizzante 

mq 200,00

0.6
Rimozione di correnti in legno 

m 50,00

0.7
Consolidamento di membrature lignee (puntoni) 

cad 3,00

0.8
Miglioramento dell 'appoggio di membrature lignee mediante
mensole cad 8,00

0.9
Miglioramento dell 'appoggio di membrature lignee mediante
mensole cad 3,00

10
Consolidamento di appoggi di membrature mediante fornitura
e posa in opera di protesi cad 6,00

11
Consolidamento di membrature lignee mediante
consolidamento con lamine acciaio inox cad 1,00

12
Dispositivi di irrigidimento e consolidamento di travicell i l igne

cad 23,00

13
Dispositivi di irrigidimento e consolidamento di trave di legno
mediante guance di legno cad 2,00

14
Rimontaggio di correnti 

m 30,00

15
Fornitura e posa in opera di correnti di abete  

mc 0,50

16
Rimontaggio di scempiato di pianelle di cotto

mq 80,00

17
Fornitura e posa in opera di scempiato di pianelle di cotto
nuove mq 20,00

18
Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante
elastoplastomerica mq 200,00

19
Isolamento termico della copertura

mq 150,00

20
Rifacimento e/o manutenzione di manti di copertura ed aggett

mq 170,00

21
Fornitura e posa di manto di copertura in laterizio

mq 30,00

22
Installazione di dispositivi di protezione delle opere d’arte

mq 2,00

23
Restauro delle pitture murali 

mq 2,00

24
Stabilizzazione allo sbandamento degli arcarecci del tetto

cad 24,00

25
Fornitura e posa in opera e regolazione di dispositivi di
ancoraggio agli arcarecci cad 18,00

26
Fornitura e posa in opera e regolazione di dispositivi di
ancoraggio al muro dei tiranti cad 12,00

27
Stabilizzazione delle centine della volta a incannucciato

cad 8,00

28
Fornitura e posa in opera di dispositivi di ancoraggio alle
centine lignee della volta a cad 8,00

29
Consolidamento delle centine lignee della volta a
incannucciato mediante l’applicazione di ranghi m 55,00

30
Riparazioni locali mediante gattell i e zeppe di legno di abete

corpo 1,00

31
Consolidamento e risarcitura di parti, anche di piccola entità,
della volta mediante lacerti di nervo-metal e intonaco mq 12,00

32
Pulizia superficiale della carpenteria l ignea 

mq 529,00

33
Trattamento biocida (contro funghi e insetti) 

mq 529,00

37
Fornitura e posa in opera di impianto di allarme per il
ponteggio corpo 1,00

38
Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta alle
pubbliche discariche, mc 7,62

39
Indagini e ricerche storiche

corpo 1,00

40
Parziale rimozione di muratura

mc 0,50

41
Consolidamento di membrature lignee con lamine e profil i al
L di acciaio inox applicati al bordo superiore. cad 7,00

42
Miglioramento dell 'appoggio di membrature lignee mediante
dispositivi (mensole) di acciaio inox  AISI 304 cad 1,00

43

Riparazioni locali mediante gattell i e zeppe di legno di abete,

chiodi viti, bulloni e piastre di acciaio inox AISI 304.• Sala 1 corpo 1,00

44

Riparazioni locali mediante gattell i e zeppe di legno di abete,

chiodi viti, bulloni e piastre di acciaio inox AISI 304.• Sala 2 corpo 1,00

51

Fornitura e posa in opera di impianto di allarme per il castello

di tiro (sala 1 e sala 2 dell 'Economato) corpo 1,00

52

Prova di carico su uno dei due solai dopo l'intervento di

consolidamento corpo 1,00

53

Esecuzione, alla luce dei risultati delle analisi già eseguite,
delle ispezioni rese possibil i dallo smontaggio del manto di
copertura ecc. di ricerche storiche specifiche e analisi
supplementari. corpo 1,00

54
Calcolo dei ponteggi - puntell i da parte di tecnico abil itato

corpo 1,00

55 a

Noleggio fornitura e posa in opera di ponteggio a tubo-giunto

per opere di puntellamento. Per i primi 30 gg. o frazione (1 

mese per gli ambienti soprastanti la Sala Luca Giordano, 1

mese per gli ambienti dell 'economato Sala 1, 1 mese per gli

ambienti dell 'economato Sala 2) mc 520,00

55 b

Noleggio fornitura e posa in opera di ponteggio a tubo-giunto

per opere di puntellamento. Per il successivo mese frazione o

per solo nolo (4 mesi per gli ambienti soprastanti la Sala

Luca Giordano, 3 mesi per gli ambienti dell 'economato Sala

1, 3 mesi per gli ambienti dell 'economato Sala 2) mc 520,00

56
Montaggio di tettoia provvisoria di protezione incluso nolo per
il primo mese. mq 250,00

57
Noleggio oltre i l primo mese di uti l izzo di tettoia (per 4 mesi)

mq 250,00

58
Smontaggio di tettoia provvisoria 

mq 250,00

59

Montaggio ponteggio metall ico in tubi e giunti. Compresi i l

noleggio per i l primo mese. mq 782,00

60

Noleggio oltre il primo mese di util izzo di ponteggio metall ico

in tubi e giunti. (per 4 mesi) mq 782,00

61
Smontaggio di ponteggio metall ico in tubi e giunti per
facciate semplici mq 782,00

62

Montaggio castello di tiro.Incluso nolo per il primo mese. (1 

mese per gli ambienti soprastanti la Sala Luca Giordano, 1

mese per gli ambienti dell 'economato Sala 1 e  Sala 2) mq 259,20

63

Noleggio oltre il primo mese di castello di tiro (4 mesi per gli

ambienti soprastanti la Sala Luca Giordano, 3 mesi per gli

ambienti dell 'economato Sala 1 e Sala 2) mq 259,20

64
Smontaggio castello di tiro

mq 259,20

65

Montacarichi elettrico completo di sostegni, ancoraggi, catene

e ganci con portata fino a 500 kg (h4320 per gli ambienti

soprastanti la Sala Luca Gordano, h2880 per gli ambienti

dell 'Economato Sala 1 e Sala 2) h 7200,00

66

Allestimento dell’impianto elettrico di cantiere secondo la
normativa vigente in materia (Copertura del Salone di Luca
Giordano) corpo 1,00

67

Montaggio di recinzione area adibita a cantiere. incluso nolo

per il primo mese. (12 elementi da installare nel giardino

interno , 7 elementi funzionali alle opere per i solai

dell 'Economato ) cad 19,00

68

Noleggio oltre il primo mese di util izzo di recinzione con

pannelli (12 elementi per 4 mesi da installare nel giardino

interno , 7 elementi per 3 mesi funzionali alle opere per i

solai dell 'Economato ) cad 19,00

69
Smontaggio di recinzione area adibita a cantiere

cad 19,00

70
Collegamento telefonico per chiamate di emergenza

cad 2,00

71
Cartello di informazione, da parete,

cad 4,00

72
Cartello solo simbolo

cad 20,00

73
Estintore portati le a polvere omologato

cad 2,00

74
Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall 'allegato 1
D.M. 15.7.2003 n. 389 cad 2,00

75

Ricerca di possibile presenza di linee elettriche interrate o

aeree oppure occultate h 16,00

76
Corrispettivo per riunioni di coordinamento e informazione

h 28,00

77

Fornitura e posa in opera di nuovo appoggio per il falso

puntone n°3 cad 1,00

78
Calcolo dei ponteggi - puntell i da parte di tecnico abil itato 

corpo 1,00

79

Allestimento dell’impianto elettrico di cantiere secondo la

normativa vigente in materia (Sala 1 e sala 2 dell 'Economato). corpo 1,00

80

Noleggio fornitura e posa in opera di ascensore da cantiere.
Noleggio per ogni mese. (5 mesi per un ascesore funzionale
ai lavori negli ambienti soprastanti la sala Luca Giordano, 4
mesi per un ascensore funzionale ai lavori ai solai

dell 'Economato ) cad 2,00

81
Fornitura e posa in opera di protezione del pavimento esterno
a mosaico mq 100,00

82
Fornitura e posa in opera di gattello di acciaio inox AISI 304

cad 8,00

83
Fornitura e posa in opera di dispositivi di consolidamento di
membrature lignee mediante  lamine acciaio inox cad 1,00

84 a

MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO CON

CABINA-SERVIZIO e WC (per i l primo mese o frazione) cad 1,00

84 b

MONOBLOCCO PREFABBRICATO COIBENTATO CON
CABINA-SERVIZIO e WC (per ogni mese successivo o

frazione). Per un totale di 4 mesi cad 1,00

85

Installazione di profilati a L applicati a due pareti portanti
opposte per la posa di ponti portanti temporanei al fine di
controllo e ispezione. ml 29,40

86

Misure temporanee standardizzate di protezione dalla caduta

dall 'alto di operai e attrezzi.Linee di ancoraggio flessibil i

orizzontali;

Dispositivi di ancoraggio puntuali ; Imbracature; Assorbitori di

Energia; Connettori (moschettoni); doppio cordino corpo 1,00

Impresa n. 1 (singola/capogruppo mandataria)
Impresa n. 2 (mandante)
Impresa n. 3 (mandante)
Impresa n. 4 (mandante)

Schema di offerta del prezzo più basso  mediante offe rta di prezzi unitari - (lav ori a misura, lav ori a co rpo, lav ori a corpo e misura) PRIMO FOGLIO  

€ 322.247,93 Autentica preventiva  del committente:

LISTA delle categorie di lav oro e forniture prev ist e per l'esecuzione dell'appalto Foglio n. 1 di fogli n._1__ totali  (PRIMO)

a cura dell 'ente appaltante da compilare a cura dell 'impresa offerente

personale

prezzo unitario offerto in euro incidenza minima della manodopera
importo 

quantità per

Associazioni temporanee e consorzi:
da riportare alla pagina seguente 

- già costituiti: sottoscrizione  solo della capogruppo/mandataria;
Firma de____ offerent___- non ancora costituiti: sottoscrizione di tutte le imprese;

cifre

CONSOLIDAMENTO di STRUTTURE LIGNEE SOPRASTANTI la  SALA  LUCA  GIORDANO  e dei SOLAI LIGNEI dell' ECON OMATO di Palazzo Medici Riccardi

prezzo unitario

costo 
unitario

Costo del

(7) (8) (9)


