




N. Gruppo di lavorazioni Importi Tabella

DM del 11/12/1978 % Impoto % Impoto % Impoto % Impoto

A) LAVORI A BASE D'ASTA:

A.1 Cavalcavia a due luci € 3.448.898,32         2 30% 1.034.669,50         50% 1.724.449,16         7% 241.422,88            13% 448.356,78            

A.2 Sottovia scatolare e muri di sostegno € 530.156,11            2 30% 159.046,83            50% 265.078,06            7% 37.110,93              13% 68.920,29              

A.3 Bonifica e rilevato di precarica € 553.733,41            1 18% 99.672,01              7% 38.761,34              35% 193.806,69            40% 221.493,36            

A.4 Opere complementari € 92.683,49              4 36% 33.366,06              20% 18.536,70              10% 9.268,35                34% 31.512,39              

A.5 Cantierizzazioni € 109.396,27            6 22% 24.067,18              33% 36.100,77              19% 20.785,29              26% 28.443,03              

Totale € 4.734.867,60        1.350.821,58       2.082.926,02       502.394,14          798.725,86           

Collegamento tra via Allende e via Parri

QUADRO dell'incidenza percentuale della quantità della manodopera, dei mezzi e dei materiali per le diverse categorie di cui si compone l'opera (DM del 11 Dicembre 1978)

Manodopera Trasporti NoliMateriali

Asse Stradale MEZZANA - PERFETTI RICASOLI
Lotto 5B

CAVALCAVIA A DUE LUCI SOPRA L'AUTOSTRADA
Progetto Esecutivo






















