DESCRIZIONE INTERVENTO

Tutti gli interventi

Emissioni di CO2 pre intervento Emissioni CO2 post intervento

kgfanno kg/anno
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Riduzione Emissioni CO2
kgfanno

2814
11,5%

Riduzione Emissioni CO2

Progettista:

Direzione lavori:

Direzione Viabilita, LL.PP., Protezione Civile, Forestazione e Gestione Immobili
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Somme a base di gara

Opere

111.930,74

Oneri di Sicurezza

7.479,44

Totale dei lavori

119.410,18

Di cui soggetti a ribasso d'asta

an | eh|an | dn

111.930,74

Somme a disposizione per:

Indagini preliminari per interferenze impiantistiche

Rilievi accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi

Imprevisti

5.631,38

Acquisizione aree o immobili

Accantonamento ex art. 133 D.Lgs. 163/06

(adeguamenti prezzi)

Fondo per accordi bonari ex art. 12 DPR 554/99

Spese Tecniche (iva compresa):

Inc. ex art. 92 D.Lgs.163/06 (2%x1=2,00%):

2.388,20

Assicurazione dipendenti

Incarico assistente di cantiere

Incarico CSE

Incarico relazione rumore

Spese per consulenze e supporto

Spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicita ed opere artistiche

Spese per accertamenti, verifiche e collaudi

300,00

IVA ed eventuali altre imposte:

Ilva al 4%

Iva al 10%

Ilva al 22%

26.270,24

Importo totale somme a disposizione (B)

ah

34.589,82

Sommano (A+B)

154.000,00

Economie di appalto

Arrotondamento

TOTALE (A+B+C+D)

154.000,00




