CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

# LAVORI IN SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SR 65 "DELLA FUTA" IN PROSSIMITÀ DEL KM 53+050 INTERESSATA DAL FRANAMENTO VERSO VALLE DELLA CARREGGIATA STADALE

SOMMA URGENZA

| | | |
|---|---|---|
| | ***Quadro Economico*** | *TAVOLA:* **" F "** |

| | |
|---|---|
| ***C.I.G.:*** | *Data redazione elaborato:* |
| ***C.U.P.:*** ***PRATICA N.*** | ***Ottobre 2017*** |

**R.U.P.:** Ing. Carlo Ferrante

| | | |
|---|---|---|
| **PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI:**<br>Geom. Alessio Landi | **COLLABORATORI:**<br>Geom. Marco Vannuccini<br>Geom. Antonino Galantino<br>Geom. Mario Merlini | |

**DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE**
**DIREZIONE VIABILITA'**
**MANUTENZIONE ZONA 1**

**QUADRO ECONOMICO**

**Lavori in somma urgenza per la messa in sicurezza della SR 65 "della Futa" in prossimità del km 53+050 interessata dal franamento verso valle della carreggiata stradale**

| NATURA | VOCI | IMPORTI |
|---|---|---|
| **IMPORTI A BASE D'APPALTO** | - Importo soggetto a ribasso | € 232.015,01 |
| | - Oneri Sicurezza | € 10.886,69 |
| | - Manodopera | € 2.369,60 |
| | **Totale base d'appalto** | **€ 245.271,30** |
| | Ribasso 45,45% | € 105.450,82 |
| | **A) Importo netto contrattuale** | **€ 139.820,48** |
| **SOMME A DISPOSIZIONE** | b04) Imprevisti | € 12.513,60 |
| | b07) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 | € 4.905,43 |
| | b12) Iva 22% | € 30.760,51 |
| | **B) Totale somme a disposizione** | **€ 48.179,53** |
| | | |
| | **TOTALE PROGETTO (A+B)** | **€ 188.000,00** |