



**LAVORI IN SOMMA URGENZA PER
LA MESSA IN SICUREZZA DELLA
SR 65 "DELLA FUTA"
IN PROSSIMITÀ DEL KM 53+050
INTERESSATA DAL FRANAMENTO
VERSO VALLE DELLA
CARREGGIATA STADALE**

SOMMA URGENZA

Quadro incidenza manodopera

**TAVOLA:
" G "**

C.I.G.:

C.U.P.:

PRATICA N.

Data redazione elaborato:

Ottobre 2017

R.U.P.: Ing. Carlo Ferrante

**PROGETTISTA E
DIRETTORE DEI LAVORI:**

Geom. Alessio Landi

COLLABORATORI:

Geom. Marco Vannuccini

Geom. Antonino Galantino

Geom. Mario Merlini

**DIPARTIMENTO SVILUPPO AREA TERRITORIALE
DIREZIONE VIABILITA'
MANUTENZIONE ZONA 1**



QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	IMPORTI PARZIALI	IMPORTI TOTALI	MANODOPERA	% MAN.
LAVORI				
OG 3) Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	245.271,30			
IMPORTO LAVORI Euro		245.271,30	73.999,72	30,17
Oneri speciali Euro	10.886,69			
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta Euro	234.384,61			
Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 45,45% su Euro 232.015,01		-105.450,82		
TOTALE AL NETTO DI RIBASSO/AUMENTO Euro		139.820,48		
SOMME A DISPOSIZIONE		48.179,53		
IMPORTO DELL'OPERA Euro		188.000,00		