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Oggetto LAVORI DI COMPLETAMENTO CIRCONVALLAZIONE DI 
RIGNANO SULL'ARNO LOTTO II COMUNE DI RIGNANO. 
APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO ED INDIZIONE 
PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016  DEL VALORE 
COMPLESSIVO DI E 4.313.150,79 IVA INCLUSA. CUP: 
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PROTEZIONE CIVILE

Riferimento PEG 47
Centro di Costo
Resp. del Proc. Ing. Carlo Ferrante
Dirigente/Titolare P.O. FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , LL.PP., 

PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E GESTIONE IMMOBILI - 
AMBITO VIABILITA' E LAVORI PUBBLICI

FERCAR00

Riferimento Contabilità Finanziaria:
IMPEGNO ANNO CAPITOLO ARTICOLO IMPORTO

. 2019 18330 . €  2.960.000,00

. 2018 18330 . €  1.150.000,00

. 2017 18773 . €  600,00

. 2017 18330 . €  53.322,36
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Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- con deliberazione G.P. n. 133/2009 è stato approvato il progetto preliminare in linea tecnica per 

i lavori di completamento circonvallazione di Rignano sull’Arno lotto II Sp 89 del Bombone;

-  con determinazione n. 817 del 23/05/2013 si è provveduto ad affidare allo Studio INGEO In

gegneri e Geologici Associati, il servizio di progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di 

completamento della Circonvallazione di Rignano Lotto 2 per un importo complessivo di € 

73.150,79;

- con determinazione n. 958 del 23/06/2017 si provveduto ad integrare per le motivazioni in 

esso richiamate l’incarico di progettazione dei lavori di completamento della Circonvallazione di 

Rignano  Lotto  2  allo  Studio  INGEO  Ingegneri  e  Geologici  Associati  per  un  importo 

complessivo di € 25.233,61;

- con atto del Sindaco n. 17/2017 è stato approvato il progetto definito per i lavori di completa

mento circonvallazione di Rignano sull’Arno lotto II Sp 89 del Bombone per un importo com

plessivo di € 4.313.150,79 di cui € 2.565.222,80 per lavori ed € 1.747.927,99 per somme a dispo

sizione dell’Amministrazione;

- con  determinazione  dirigenziale  n.  1221  del  10/08/2017  sono  stati  affidati   all'impresa 

Italsocotec Spa con sede in Roma, piazza Stia n. 8, C.F. 08202940584, P.I. 01988031009, tra 

l’altro, la verifica del progetto definitivo ed esecutivo per i lavori sulla Sp 89 del Bombone per il  

completamento della circonvallazione di Rignano sull’Arno lotto II, dell'importo di € 11.444,01;

RICHIAMATO il nuovo Codice dei Contratti approvato con D.Lgs 50/2016, come modificato con il 

D.Lgs 57/2017 il quale prevede all’art. 23 i livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di 

lavori nonché per i servizi;

DATO ATTO che l’opera per i lavori di completamento circonvallazione di Rignano sull’Arno lotto II 

Sp 89 del Bombone è inserita nel piano triennale delle OO.PP. 2017/2019 aggiornato con Delibera 

C.M. n. 61 del 26/07/2017;

RICHIAMATA la deliberazione n. 1/2017 con la quale l’Anac ha fissato le indicazioni operative per 

un  corretto  perfezionamento  del  CIG,  nonché  il  momento  in  cui  lo  stesso  va  acquisto  e 

specificatamente:

a) per le procedure che prevedono la pubblicazione del bando o avviso di gara, il CIG va acquisito 

prima della relativa pubblicazione, in modo che possa essere ivi riportato; 

b) per le procedure che prevedono l’invio della lettera di invito, il CIG va acquisito prima dell’invio delle 

stesse in modo che possa essere ivi riportato;
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c) per gli acquisti effettuati senza le modalità di cui ai punti a) e b), il CIG va acquisito prima della  

stipula del  relativo contratto in modo che possa essere ivi  riportato e consentire il  versamento del  

contributo da parte degli operatori economici selezionati (ad esempio nel caso di affidamenti in somma 

urgenza il CIG va riportato nella lettera d’ordine). 

DATO ATTO che a conclusione della progettazione esecutiva per la realizzazione dei lavori  per il 

completamento circonvallazione di Rignano sull’Arno lotto II Sp 89 del Bombone per il complessivo 

ammontare di  €  4.313.150,79, di  cui  €  3.342.076,69 per  lavori  e  per  €  971.074,10  per  somme a 

disposizione dell’Amministrazione; 

VISTI gli elaborati previsti dall’art. 23 del D.lgs. 50/2016, depositati agli atti della Direzione scrivente e 

salvati in approsita cartella digitale e più precisamente:

Elaborati relazionali:
 REL ARelazione generale

 REL B.1 Relazione geologica

 TAV B.1 Inquadramento geologico

 REL B.2 Relazione tecnico-descrittiva del tracciato stradale

 REL B.3 Relazione sulle barriere guardiavia

 REL B.4 Relazione idrologico-idraulica

 REL B.5 Gestione delle materie

 REL B.6 Relazione sismica

 REL D.1 Calcoli esecutivi delle strutture e verifiche geotecniche

 REL D.2 Impianto di illuminazione dell’innesto con la S.P.89: Calcoli illuminotecnici

 REL E Piano di Manutenzione dell’opera

 REL F Piano di Sicurezza e Coordinamento

 TAV F.1 Layout di cantiere

 REL F.1 Fascicolo tecnico dell’Opera

 REL G.1 Computo metrico estimativo e quadro di incidenza della manodopera

 REL G.2 Quadro economico

 REL H Cronoprogramma

 REL I Elenco dei prezzi unitari e analisi dei prezzi

 REL L Capitolato Speciale d’Appalto

 REL M Schema di contratto

Elaborati grafici (C) : 

TAV C.1A Rilievo topografico: planimetria

TAV C.1B Rilievo topografico: sezioni
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TAV C.2 Planimetria d'inquadramento dello stato attuale

TAV C.3 Inquadramento generale interventi I° e II° lotto

TAV C.4  Planimetria d'inquadramento di progetto

TAV C.5  Planimetria generale

TAV C.6  Planimetria di tracciamento 

TAV C.7  Intersezione con S.P. 89: planimetria, sezioni trasversali e profilo

TAV C.7.1 Intersezione con S.P. 89: planimetria di tracciamento

TAV C.8  Profilo longitudinale tracciato stradale

TAV C.9 Sezioni trasversali 1-20

TAV C.10 Sezioni trasversali 21-40

TAV C.11 Sezioni tipo Tratto 1,2,3,4

TAV C.12 Sezioni tipo Tratto 5,6

TAV C.13 Profili longitudinali delle principali opere di sostegno esistenti 

TAV C.14 Sezioni tipo opere idrauliche

TAV C.15 Planimetria con indicazione delle barriere stradali e della segnaletica stradale

TAV C.16 Riprofilatura del versante in frana (sez.20-29): planimetria e sezioni trasversali

TAV C.17 Riprofilatura del versante in frana (sez.20-29): sezioni trasversali

TAV C.18 Interventi di disgaggio e reti di protezione (sez.4-10): planimetria e particolari
                                     costruttivi

Riqualificazione Opere d’arte : 

REL R Relazione paesaggistica

TAV R.1 “Riqualificazione opere d’arte” – Planimetria generale degli interventi

TAV R.2 “Riqualificazione opere d’arte” – Prospetti lotto 1

TAV R.3 “Riqualificazione opere d’arte” – Prospetti lotto 2

TAV R.4 “Riqualificazione opere d’arte” – Sezioni tipo

TAV R.5 “Riqualificazione opere d’arte” – Foto-inserimenti

DATO ATTO CHE gli elaborati progettuali sono stati oggetto di validazione da parte del sottoscritto  

Responsabile del Procedimento, come da atto formale del 25/10/2017;

DATO CHE  il valore dell’appalto è pari ad Euro € 3.342.076,69 oltre iva e che per la scelta degli 

operatori economici si dovrà ricorrere ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016  alla procedura di gara 

aperta;

DATO ATTO che il quadro economico dell’opera aggiornato risulta essere il seguente:
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a) Lavori a misura, a corpo e in economia
1 IMPORTO DEI LAVORI a corpo e a misura assoggettabili a ribasso d'asta 3.248.505,63€             
2 PER ONERI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) 93.571,06€                  

Totale lavori 3.342.076,69€         

b) Somme a disposizione della stazione appaltante
b.1) Lavori previsti ed esclusi dall’appalto (opere di mitgazione_rivestimenti per I e II lotto)
b.2) Rilievi, accertamenti e indagini 1.300,00€                    
b.3) Allacciamenti ai pubblici servizi -€                            
b.4) Imprevisti 2.851,67€                    
b.5) Acquisizione aree e/o immobili e spese di registrazione 75.000,00€                  
b.6) Accantonamento di cui all’articolo 113 c. 2 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. i. 66.841,53€                  
b.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione 
lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e 
contabilità, assicurazione dei dipendenti

Affidamento progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva allo Studio INGEO Ingegneri e 
Geologi Associati (Det. 817/2013)

57.653,52€                  
Integrazione affidamento progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva allo Studio INGEO 
Ingegneri e Geologi Associati (Det. 958/2017)

19.887,79€                  
Progettazione ed attività preliminari, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 
conferenze di servizi (al netto di di oneri previdenziali) - già inserite nel Capitolo 15159 -  
Intervento 201 - Impegno 372SUB144/09 - Esercizio 1994

58.130,00€                  
Direzione dei lavori , assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti (al netto 
di di oneri previdenziali) 76.667,11€                  
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (al netto di di oneri previdenziali)

52.136,49€                  264.474,91€                
b.8) Spese per attività di consulenza e di supporto 5.000,00€                    
b.9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici -€                            

b.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 1.000,00€                    
b.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 
specialistici
Affidamento Imp. Italsocotec verifica progetto definitivo ed esecutivo (Det. 1221/2017)

9.380,34€                    
Accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal Capitolato Speciale di Appalto

20.000,00€                  
Collaudo Tecnico Amministrativo 10.500,00€                  
Collaudo statico ed altri collaudi specialistici 15.300,00€                  55.180,34€                  

b.12) Spese per conferimento alle discariche autorizzate dei materiali di risulta provenienti dal cantiere
65.372,20€                  

b.13) I.V.A ed eventuali altre imposte
I. V. A. sui lavori e sugli oneri per la sicurezza nella misura del 10% su a 334.207,67€                
I. V. A. su rilievi, accertamenti e indagini - voce b.2) - 22% 286,00€                       
I. V. A. su imprevisti - voce b.4) - 22% 627,37€                       
Oneri previdenziali sulle spese tecniche - voce b.7) - nella misura del 4% 10.579,00€                  
I. V. A. su spese tecniche  - voce b.7) e oneri previdenziali nella misura del 22% 60.511,86€                  
I. V. A. su attività di consulenza e di supporto - Voce b.8) - nella misura del 22% 1.100,00€                    
I. V. A. su spese per pubblicità  - voce b.10) - nella misura del 22% 220,00€                       
I. V. A. su spese per accertamenti [...]  - voce b.11) - nella misura del 22% 12.139,67€                  
I. V. A. su spese per conferimento a discarica [...]  - voce b.12) - nella misura del 22%

14.381,88€                  434.053,45€                
Totale b) Somme a disposizione della stazione appaltante 971.074,10€            

TOTALE GENERALE 4.313.150,79€         

Quadro economico
Lavori di completamento della circonvallazione di Rignano sull’Arno – Lotto n. 2

Città Metropolitana di Firenze

RICORDATO che ai sensi dell’art. 113 co. 3 del D.Lgs 50/2016 la ripartizione dell’incentivo ai sensi 

del comma 2 è subordinato all’approvazione di apposito regolamento in corso di perfezionamento;
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DATO ATTO che:

·         in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, in breve AVCP, con deliberazione del  

n. 163 del 22/12/2015 ha stabilito l’entità e le modalità del contributo da versare da parte delle  

stazioni appaltanti, di cui all’articolo 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., per l’attivazione delle procedure di  

selezione del contraente per lavori, forniture e servizi;

·         ai sensi dell’art. 2 della predetta deliberazione dell’AVCP le stazioni appaltanti sono tenute a 

versare il contributo per appalti di importo a base di gara pari o superiore ad € 40.000,00;

DATO ATTO che la procedura di gara sarà espletata dalla Direzione Gare, Contratti e Espropri;

RITENUTO opportuno espletare la procedura aperta per l’affidamento dei predetti lavori in modalità 

interamente  telematica,  attraverso  il  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  –  Città 

Metropolitana  di  Firenze  (START)  reperibile  al  seguente  indirizzo: 

https://start.e.toscana.it/cittametropolitana-fi/, a norma di quanto consentito dagli artt. 40 del D.Lgs.  

50/2016 nonchè dall’art. 47 della L. R. Toscana 38/2007 e succ. modif.;

PRECISATO inoltre che:

 i  lavori  saranno  aggiudicati,  ai  sensi  dell’art.  95  c.  3  del  D.Lgs.  50/2016,  con  il  criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del migliore rapporto 

qualità/prezzo, l’offerta economica sarà determinata mediante rimessa di prezzi unitari;

 il contratto dovrà essere stipulato in forma pubblica amministrativa, con spese a carico esclusivo 

della ditta appaltatrice, a norma dell’art. 23 del Regolamento per la disciplina dei Contratti 

della Provincia;  

DATO ATTO che la copertura finanziaria dell’opera, pari a complessivi € 4.313.150,79 è garantita 

come segue:

- € 73.150,79 al cap. 17411 FPV 2017 ex Det. Dir. N. 817/2013;

- € 4.240.000,00 al cap. 18330 di cui € 4.200.000,00 finanziato con avanzo amm.ne applicato BP 

2017, per concessione spazi finanziari ex art. 232/2016;  

DARE ATTO pertanto che il cronoprogramma dell’opera risulta essere il seguente:

ANNO 2017 ANNO 2018 ANNO 2019

CAP. EURO CAP. EURO CAP. EURO

18330 135.603,23 18330 1.203.321,36 18330 2.960.000,00
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negli anni precedenti risultano già finanziati le acquisizione delle aree per € 14.225,20 cap. 18330;

VERIFICATO che il Codice Unico di Progetto (CUP): B27H13002670003 e deve essere riportato su 

tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativo a questo specifico progetto 

di  investimento  pubblico,  e  deve  essere  utilizzato  nelle  banche  dati  dei  vari  sistemi  informativi, 

comunque interessati al suddetto progetto, come stabilito dalla delibera CIPE n. 24 del 29/09/2004;

VISTO l’art. 192 del D.lgs. 267/2000, il quale stabilisce che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta  

da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c)  le  modalità  di  scelta  del  contraente  ammesse  dalle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  contratti  delle  pubbliche  

amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 

Visto anche l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 il quale prescrive che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento  

dei  contratti  pubblici,  le  amministrazioni  aggiudicatrici  decretano  o  determinano  di  contrarre  …….omissis……  

individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”;

Visto l’art. 60 D.Lgs 50/2016:

“1. Nelle procedure aperte, qualsiasi operatore economico interessato puo' presentare un'offerta in risposta a un avviso di  

indizione di gara. Il termine minimo per la ricezione delle offerte e' di trentacinque giorni dalla data di trasmissione del  

bando di  gara.  Le offerte  sono accompagnate  dalle  informazioni  richieste  dall'amministrazione  aggiudicatrice  per  la  

selezione qualitativa.  

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato  

usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, come stabilito al comma 1,  

puo' essere ridotto a quindici giorni purche' siano rispettate tutte le seguenti condizioni:  a) l'avviso di preinformazione  

contiene tutte le informazioni richieste per il  bando di gara di cui all'allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1,  

sempreche'  queste  siano  disponibili  al  momento  della  pubblicazione  dell'avviso  di  preinformazione;   b)  l'avviso  di  

preinformazione e' stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi prima della  

data di trasmissione del bando di gara.  

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di  

invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini  

minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.”  

VISTI:

   il  Decreto  del  Sindaco  Metropolitano  n°  70  del  31/12/2015  che  conferisce  all’ing.  Carlo 
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Ferrante l’incarico della Direzione “Viabilità, LL.PP. Protezione Civile, Forestazione e Gestione 

Immobili” con decorrenza dal 1° gennaio 2016, per la durata del mandato amministrativo;

   il Decreto del Sindaco Metropolitano n° 72 del 31/12/2015 che conferisce al dott. Otello Cini  

l’incarico della Direzione “Gare, Contratti ed Espropri” con decorrenza 1° gennaio 2016, per la  

durata del mandato amministrativo;

   la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 5 del 11/01/2017 con la quale è stato approvato 

il Bilancio di Previsione 2017;

   la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 36 del 31/05/2017 con la quale è stato approvata 

la variazione numero 1 del Piano Esecutivo di Gestione 2017;

   la deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 49 del 19/07/2017 con la quale è stato approvata 

la Variazione numero 4 del  Documento Unico di Programmazione 2017-2019;

   gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento 

degli enti locali);

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa di:

1)  APPROVARE il  progetto  esecutivo per  la  realizzazione dei  lavori  per  il completamento  della 

Circonvallazione di Rignano sull’Arno lotto II Sp 89 del Bombone per il complessivo ammontare di €  

4.313.150,79, di  cui  €  3.342.076,69 per  lavori  e  per  €  971.074,10  per  somme  a  disposizione 

dell’Amministrazione,  composto  dagli  elaborati   richiamati  in  premessa  e  depositati  agli  atti  della  

Direzione scrivente;

2) INDIRE procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016, per l’affidamento dei lavori di cui 

sopra, stabilendo che l’aggiudicazione, per le motivazioni richiamate in premessa, avverrà con il criterio  

dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  individuata  sulla  base  del  migliore  rapporto 

qualità/prezzo, l’offerta economica sarà determinata mediante rimessa di prezzi unitari;;

3) DI IMPEGNARE la somma di € 600,00 a titolo di contributo ANAC sul capitolo n. 18773 Bilancio 

2017;

4)  DI DARE ATTO  che con successivo  provvedimento  verrà  assunto  l’impegno di  spesa  per  la 

copertura dei costi di pubblicità previsti dall’art. 72 del D.Lgs. 50/2016.

5) DI STABILIRE:

- a)      che i rapporti contrattuali fra le parti saranno disciplinati dallo schema di contratto, dal  

capitolato  speciale,  dall’offerta  e  dal  successivo  contratto  da  stipularsi  in  forma  pubblica 

amministrativa con totale spesa a carico dell’aggiudicatario;

- b)     che i lavori saranno eseguiti a corpo e a misura ai sensi di quanto previsto dall’art.  43 
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comma 6 del D.P.R. 207/2010;

- c)      che l’appalto sarà aggiudicato anche nell’ipotesi di presentazione di una sola offerta valida;

- d)      che la stazione appaltante si riserva la facoltà, prevista dall’art. 95, comma 12, del D. lgs.  

50/2016, di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in 

relazione all’oggetto del contratto;

6) DI PRENOTARE la somma complessiva di € 4.163.322,36 come segue:

- € 53.322,36 al cap. 18330 BP 2017 da destinare a FPV 2018;

- € 1.150.000,00 al cap. 18330 FPV 2018;

- € 2.960.000,00 al cap. 18330 FPV 2019.

7) DI APPROVARE il quadro economico di cui in premessa;

8) DI DARE ATTO che:

 l'esigibilità della spesa dell'opera 2017/2019 risulta imputata come da prospetto richiamato in 

permessa;

  Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto e con successivo provvedimento verrà  

nominato l’ufficio Direzione Lavori.

9) DI INOLTRARE il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi 

Finanziari ai fini della registrazione dell’impegno di spesa, alla Direzione Gare Contratti ed Espropri  

che lo ha redatto, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Verso il  presente  atto,  chiunque  abbia  interesse  può  proporre  ricorso  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  

Toscana con le modalità di cui all’art. 120 del D. Lgs 02/07/2010, n. 104, così come modificato dall’art. 204 del D.  

Lgs n. 50/2016 e s.m.

Firenze            03/11/2017                   

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA , 
LL.PP., PROTEZIONE CIVILE, FORESTAZIONE E 

GESTIONE IMMOBILI - AMBITO VIABILITA' E 
LAVORI PUBBLICI
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“Documento informatico firmato digitalmente  ai  sensi   del  T.U.  445/2000 e del  D.Lgs  82/2005 e 

rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 

informatico  e’  memorizzato  digitalmente  ed  e’  rintracciabile  sul  sito  internet  per  il  periodo  della  

pubblicazione: http://attionline.cittametropolitana.fi.it/.

L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al  

quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90  e s.m.i., nonché al regolamento  

per l’accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”
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