



**Lavori in somma urgenza
di messa in sicurezza della
SP477 "dell'Alpe di Casaglia" in
prossimità del km 15+900
interessata da una frana di monte
con ostruzione della carreggiata**

SOMMA URGENZA

Quadro economico

**TAVOLA:
" E "**

C.I.G.:

C.U.P.:

PRATICA N.

Data redazione elaborato:

Febbraio 2018

R.U.P.: Ing. Carlo Ferrante

**PROGETTISTA E
DIRETTORE DEI LAVORI:**

Geom. Alessio Landi

COLLABORATORI:

Geom. Marco Vannuccini

Geom. Antonino Galantino

Geom. Mario Merlini

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE
DIREZIONE VIABILITA'
MANUTENZIONE ZONA 1**

QUADRO ECONOMICO

Lavori in somma urgenza di messa in sicurezza della SP477 "dell'Alpe di Casaglia" in prossimità del km 15+900 interessata da una frana di monte con ostruzione della carreggiata

NATURA	VOCI	IMPORTI
IMPORTI A BASE D'APPALTO	- Importo soggetto a ribasso	€ 48.837,36
	- Oneri Sicurezza	€ 3.356,14
	Totale base d'appalto	€ 52.193,50
	Ribasso 45,45%	€ 22.196,58
	A) Importo netto contrattuale	€ 29.996,92
SOMME A DISPOSIZIONE	b04) Imprevisti	€ 2.359,89
	b07) Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 1.043,87
	b12) Iva 22%	€ 6.599,32
	B) Totale somme a disposizione	€ 10.003,08
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 40.000,00