




CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
COMUNE DI SCANDICCI

**INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA
NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO
SCOLASTICO RUSSELL - NEWTON
DI SCANDICCI**

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

 		Consulenza e Progettazione: "CITTA' FUTURA" S. C. via S. Chiara, 9 – 55100 Lucca tel. 0583/490920 – Fax 490921 E. mail: posta@cittafutura.com	Emissione Dicembre 2017
			Revisione Gennaio 2018
			FASCICOLO
			G6
Coordinamento: Impianti e Prevenzione Incendi:			Firma Verifica
Strutture:			
Sicurezza Progettazione: Rilievi:			Firma Approvazione

942A06

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

COMUNE DI SCANDICCI

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO SCOLASTICO RUSSELL - NEWTON

QUADRO ECONOMICO INTERVENTO

LAVORAZIONI	IMPORTO
OPERE EDILI	€ 119.012,00
IMPIANTO ANTINCENDIO	€ 37.440,00
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	€ 330.632,00
	€
ONERI PER LA SICUREZZA	€ 11.000,00
	<hr/>
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 498.084,00

QUADRO ECONOMICO LAVORI ATTRAVERSAMENTO VIA FIASCHETTO

A) LAVORI

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	€ 498.084,00
Di cui, per oneri per la sicurezza	€ 11.000,00
IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA	€ 487.084,00

B) SOMME A DISPOSIZIONE

IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI	€ 25.904,17
SPESE TECNICHE CONTRIBUTI ED I.V.A. COMPRESI	€ 51.757,37
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART.93, COMMA 7- Bis, DEL CODICE, NELLA MISURA DEL 2%	€ 9.961,68
I.V.A. LAVORI (22%)	€ 109.578,48
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	<hr/> € 197.201,70
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	€ 695.285,70