


ISTITUTO RUSSELL-NEWTON SCANDICCI QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

DESCRIZIONE U.M Q.TÀ

MANODOPERA

1 Rimozione di manto impermeabilizzante posto su copertura piana ###
mq 3.000,00 6,09 18.276,72 4,82 14.448,00 79,05%

2 Smontaggio di docce, raccordi, pluviali, converse e simili ###
mq 65,00 7,47 485,25 5,88 381,91 78,70%

3 ###
mc 36,00 42,65 1.535,24 33,71 1.213,63 79,05%

4 Carico, trasporto e scarico dei materiali di risulta agli impianti di smaltimento autorizzati ###
mc 36,00 28,50 1.026,09 17,78 639,93 62,37%

6 Scossaline in acciaio zincato ###
mq 65,00 73,00 4.745,00 28,80 1.872,00 39,45%

7 ###
mq 1.500,00 9,00 13.497,11 2,98 4.468,65 33,11%

8

mq 1.500,00 6,20 9.298,10 1,09 1.639,32 17,63%

26 Operaio edile specializzato ###
ora 48,00 36,38 1.746,31 36,38 1.746,24 100,00%

27 Operaio edile comune ###
ora 48,00 30,46 1.462,14 30,46 1.462,08 100,00%

10 Modifica del sistema di smaltimento acque meteoriche esistente

7,00 154,04 1.078,28 66,84 467,88 43,39%

9

ora 20,00 36,38 727,63 36,38 727,60 100,00%

ora 20,00 30,46 609,22 30,46 609,20 100,00%

10,00 1.661,00 16.610,00 200,52 2.005,20 12,07%

Totali 71.097,08 31.681,64

Incidenza percentuale della manodopera 44,56%
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Scarrettamento dei materiali di risulta in ambito di cantiere 

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica

Fornitura e posa in opera di membrana impermeabilizzante elastoplastomerica con un lato protetto 
con scaglie di ardesia armata

cad.

Fornitura e posa in opera di n.4 lastre in policarbonato compatto da montare su lucernario esistente a 
forma di piramide

cad.


