

**LAVORI PER ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO DELL'ISTITUTO
SASSETTI PERUZZI VIA SAN DONATO 46/48 FIRENZE DEL VALORE DI €. € 410.000,00 -
CUP: B14H17001090003.**

QUADRO ECONOMICO

QUADRO ECONOMICO PROGETTO ESECUTIVO	Euro
Importo dei lavori:	
Importo dei lavori soggetti a ribasso	€ 302.631,58
oneri per la sicurezza	€7368,42
TOTALE DI CONTRATTO	€ 310.000,00
Somme a disposizione:	
Spese tecniche	
Progettaz, coordimento affidamento Sidoti (iva e cnpaia inclusi) dd 1712/2017	€ 12.057,22
altre spese tecniche comprese iva e cnpaia	€ 3.168,38
contributo anac	€ 225,00
imprevisti e lavori in economica compresa iva	€ 10.149,40
incentivi per funzioni tecniche di cui art. 113 d.lgs 50/2016 : 2,00 %	€ 6.200,00
IVA al 22% (lavori)	€ 68.200,00
Totale somme a disposizione	€. 100.000,00
IMPORTO TOTALE INTERVENTO	€ 410.000,00