



**Lavori di consolidamento e ripristino
della scarpata di valle al km 3+450
della SP116 "Firenzuola - Passo della
Futa" in località Cornacchiaia**

PROGETTO

Quadro economico

**TAVOLA:
" E "**

C.I.G.:

C.U.P.:

PRATICA N.

Data redazione elaborato:

Luglio 2018

R.U.P.: Geom. Alessio Landi

**PROGETTISTA E
DIRETTORE DEI LAVORI:**

Geom. Alessio Landi

COLLABORATORI:

Geom. Marco Vannuccini

Geom. Antonino Galantino

Geom. Mario Merlini

**DIPARTIMENTO TERRITORIALE
DIREZIONE VIABILITA'
MANUTENZIONE ZONA 1**

QUADRO ECONOMICO**Lavori di consolidamento e ripristino della scarpata di valle al km 3+450 della SP116 "Firenzuola - Passo della Futa" in località Cornacchiaia**

NATURA	VOCI	IMPORTI
IMPORTI A BASE D'APPALTO	- Importo dei lavori soggetto a ribasso	€ 36.464,84
	- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.443,18
	A) Totale importo dei lavori	€ 39.908,02
SOMME A DISPOSIZIONE	Imprevisti	€ 2.000,00
	Iva 22% sui lavori	€ 8.779,76
	B) Totale somme a disposizione	€ 10.779,76
	TOTALE PROGETTO (A+B)	€ 50.687,78