NUOVO EDIFICIO SCOLASTICO "AGNOLETTI" - POLO TECNOLOGICO UNIFI A SESTO F.NO

Gestione cumulo terre di riporto



PROPRIETA':
CITTA' METROPOLITANA
DI FIRENZE
LEGALE RAPPRESENTANTE
RESPONSABILE DELLA DIREZIONE
Arch. Riccardo Maurri

Responsabile del Procedimento
Arch. Riccardo Maurri

CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE
Direzione Progetti Strategici

data: Luglio 2018
REVISIONE:

ELABORATO

CAPITOLATO SPECIALE
DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
ALLEGATO G

elaborato n°
CS-G

C:\USERS\VENALE00\DOCUMENTS_LAVORO\NUOVO LICEO AGNOLETTI - POLO UNIFI SESTO\DWG\MASK_AGNOLETTI - CUMULO.DWG

ALLEGATO "G" - Quadro economico

QUADRO ECONOMICO Gestione cumulo terre di riporto – Nuovo edificio scolastico "A.M. Enriques Agnoletti"	
a) importo esecuzione lavori:	**euro**
a1) a misura	0,00
a2) a corpo	292.328,63
a3) in economia	0,00
totale a) Importo lavori	**292.328,63**
b) importo per attuazione dei piani di sicurezza:	**euro**
b1) a misura	326,25
b2) a corpo	0,00
totale b) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	**326,25**
totale importo lavori a base d'asta (totale a+ b)	**292.654,88**
totale importo soggetto a ribasso d'asta	**292.328,63**
c) somme a disposizione dell'Amministrazione:	**euro**
c1) imprevisti	14.632,74
c2) occupazione temporanea	0,00
c3) incentivo art. 113 Dlgs 50/2016	0,00
c4) IVA lavori	64.312,30
c5) IVA sicurezza	71,78
c5) IVA imprevisti	3.219,20
totale c) Somme a disposizione	**82.236,02**
importo totale del progetto (a+b+c)	**374.890,90**

FIRMATO DIGITALMENTE PER ACCETTAZIONE INTEGRALE