

UFFICIO DEL COMMISSARIO REGIONALE SRT 429 “DI VAL D’ELSA”	 CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE
--	---

**Decreto del Commissario
N. 34 del 26/11/2019**

Classifica: **010.18.04**

Anno **2019**

(7109223)

<i>Oggetto</i>	AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA E SUPPORTO AL RUP PER LE OPERE PRINCIPALI ED OPERE ACCESSORIE NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 DI VAL D'ELSA TRATTO EMPOLI CASTELFIORENTINO LOTTO IV - ARCH. BELLUCCI MARCO - CIG Z2429CE3D3 CUP B71B15000160005
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa
<i>Riferimento PEG</i>	92
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Alessandro Annunziati
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa

annale00

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
20SUB	2020	19310	.	€ 43.773,60

Il Commissario ad acta

PREMESSO che:

- a seguito di gara svoltasi mediante pubblico incanto, con determinazione n. 897 del 17/05/2007 i lavori della variante alla SR429, tratto Empoli Castelfiorentino (lotti IV - V - VI del collegamento tra il raccordo autostradale FI-SI e la S.G.C. FI-PI-LI), sono stati aggiudicati al

R.T.I. costituito da SALINI LOCATELLI Srl (capogruppo)/Castelli Lavori Srl (mandante), con sede in Roma - Via dei Crociferi n. 44 - C.F. e P.Iva 08514961005, per un importo contrattuale di € 43.904.734,27, oltre Iva;

- il contratto di cui sopra è stato stipulato in data 4 marzo 2008 con rep. n. 20956;
- con Deliberazione della G.P. n. 127 del 16.07.2014, la Provincia di Firenze ha autorizzato il RUP, Ing. Carlo Ferrante, ad adottare il recesso dal contratto di appalto stipulato con l'Impresa ICS Grandi Lavori Spa, rep. n. 20956, per la realizzazione del collegamento tra il raccordo autostradale Firenze-Siena e la SGC FI-PI-LI - SRT 429 tratto Empoli-Castelfiorentino, così come previsto dall'art. 134 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 146 del 26.09.2014, a seguito del recesso, la Regione Toscana ha individuato il sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati quale Commissario ad acta per le attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante sopra citata ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, come recepito nella Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014;
- con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 26.09.2017, la Regione Toscana ha prorogato la nomina del sottoscritto quale Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla SRT 429 "Val d'Elsa" fino al 31/12/2020.
- con Decreto del sottoscritto n. 25 del 30/09/2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo all'esecuzione delle "OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA SR 429 "DI VAL D'ELSA" TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO LOTTO IV - PROGETTO DI COMPLETAMENTO DA PROGR. KM 18+788A PROGR. 24+460 - CIG 760548331E - CUP B71B15000160005 del complessivo ammontare di euro 15.700.000,00=, oltre IVA, di cui euro € 10.943.894,55= a base d'asta e euro € 227.142,45= per l'attuazione dei piani della sicurezza, ed euro 4.756.105,45= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

RILEVATA dal sottoscritto Ing. Alessandro Annunziati, in qualità di RUP, la necessità di procedere all'affidamento del servizio di **assistenza e supporto al RUP per le opere principali ed opere accessorie** nella realizzazione di OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 "DI VAL D'ELSA" TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO - LOTTO IV;

CONSIDERATO che:

- in data 10/09/2019 con avviso id. (7079619) è stata attivata la verifica di cui all'art. 63ter comma 2 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi per l'accertamento dell'esistenza e disponibilità, tra il personale interno di ruolo, di un dipendente idoneo a svolgere il servizio di cui all'oggetto;

- il predetto procedimento di ricognizione interna ha dato esito negativo, come da comunicazione del Coordinatore Dipartimento Sviluppo Area Territoriale Dott.ssa Maria Cecilia Tosi prot. 2080/2019 del 16/09/2019;

RICHIAMATI:

- il parere del Consiglio di Stato n. 1903 del 13/09/2016 come richiesto dal Presidente dell'Anac con nota n. 103698 del 04/07/2016 avente per oggetto *“Linee guida sulle procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”*;
- l'Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 delle Linee guida n. 1, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria». (Delibera n. 138 del 21 febbraio 2018 - GU n.69 del 23-3-2018) ;
- l'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 secondo cui : “Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, secondo le seguenti modalità: a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta;”;

VISTI:

- l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 (cd. Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali), con il quale è stata attribuita ai Dirigenti la competenza ad adottare, prima della stipula dei contratti, apposita determinazione a contrattare indicante: a) il *fine* che il contratto intende perseguire; b) l'*oggetto* del contratto, la sua forma e la clausole ritenute essenziali; c) le *modalità di scelta* del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;
- l'art.30 del D.Lgs 50/2016 il quale al comma 1 prevede che: *“1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza....”*
- l'art. 31 del D.Lgs 50/2016 il quale al comma 8 prevede che *“Gli incarichi di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice e, in caso di importo pari o inferiore alla soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)”*;

CONSIDERATO che il presente affidamento riferendosi ad un appalto di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare, che presenta una particolare specificità del servizio, richiede necessariamente valutazioni e competenze qualificate e di tipo specialistico;

ATTESO che il responsabile unico del procedimento ritiene, nella fattispecie, di provvedere a conferire apposito incarico a supporto del RUP ad un soggetto con adeguate competenze di carattere tecnico-amministrativo e organizzativo, ed alto tipo di qualificazione in funzione allo svolgimento di prestazioni analoghe o specifici incarichi di RUP;

RITENUTO, al fine di poter garantire una alta qualità della prestazione in oggetto nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di individuare come esecutore del servizio in questione l'Arch. MARCO BELLUCCI con sede in MONTESPERTOLI via LUNGAGNANA n. 79, CAP 50025, Provincia FIRENZE codice fiscale BLLMRC78S18D403J, partita IVA 05915050487. Il professionista, oltre ad essere in possesso dei titoli di studio e di specializzazione richiesti per la prestazione, ha già svolto altre prestazioni relative ad altri interventi dei lavori per la variante SRT429. Lo stesso pertanto risulta essere in possesso di adeguata qualificazione professionale e di una piena conoscenza sia delle opere oggetto del presente incarico sia delle procedure e metodologie utilizzate dall'Ufficio di direzione lavori e dal suo gruppo di lavoro;

PRESO ATTO:

- che la Regione Toscana ha attivato la piattaforma denominata START con la quale è possibile adottare procedure di gara telematica sia sopra che sotto soglia comunitaria;
- che con atto n. 246/2014 la Città Metropolitana di Firenze ha aderito alla piattaforma START;

DATO ATTO che:

- è stato trasmesso tramite la piattaforma START, Sistema Telematico degli Acquisti Regionale della Toscana disponibile al sito <https://start.toscana.it>, piattaforma regionale per la gestione delle gare e degli affidamenti in economia in modalità telematica, la lettera di invito Prot. N° 0045081 del 19/09/2019 all'operatore economico Arch. MARCO BELLUCCI sopra indicato, richiedendo di rimettere il preventivo per l'incarico in oggetto, sull'importo a base di gara pari ad **€ 35.966,07 (IVA ESCLUSA)**, importo così determinato ai sensi del D.M. 31 ottobre 2013, n. 143;
- entro le ore 10:00 del 16/11/2019 il medesimo si è dichiarato disponibile all'esecuzione dell'incarico in oggetto presentando un'offerta datata 15/11/2019 per un importo complessivo di 34.500,00 Euro (trentaquattromilacinquecento/00 Euro) al netto dell'IVA 22% e oneri previdenziali *Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza* per gli *Ingegneri* ed *Architetti* (4%), con un ribasso percentuale sull'importo a base di gara di 4,07625%.

VALUTATA la congruità dell'offerta di importo inferiore all'importo a base di gara, e ritenuto pertanto procedere all'affidamento di tale servizio, ai sensi delle sopra menzionate disposizioni, con affidamento diretto alla predetto Operatore economico per un importo di **€ 34.500,00** oltre IVA 22% di **€ 7.893,60** e oneri previdenziali CNPAIA 4% (**€1.380,00**) per complessivi **€ 43.773,60**;

PRESO ATTO che l'importo dell'affidamento è a corpo e resta fisso e invariabile, in quanto già comprensivo sia di tutte le spese per lo svolgimento della prestazione in oggetto sia di ogni altro costo per eventuali prestazioni aggiuntive relative a varianti in corso d'opera e/o modifiche contrattuali che comportino un aumento dell'importo dei lavori;

PRECISATO che il perfezionamento contrattuale sarà definito mediante sottoscrizione di disciplinare d'incarico ai sensi dell'art. 32 c. 14 del D. Lgs. 50/2016;

RITENUTA la necessità di procedere all'impegno di spesa;

DATO ATTO che la spesa complessiva per **€ 43.773,60** trova copertura nell'ambito delle disponibilità finanziarie previste per le opere di completamento della variante SRT 429 al cap. 19310 del BP 2020 ;

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 118 del 23.06.2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi), in conseguenza del presente affidamento, il quadro economico, con l'indicazione dell'effettiva esigibilità delle singole voci di spesa, verrà rimodulato successivamente;

RILEVATO che:

- l'importo occorrente per detto lavoro è inferiore alla soglia di cui all'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 comma 2 lett. A (Codice dei Contratti) che disciplina gli affidamenti diretti fino a Euro 40.000,00;
- l'articolo 14, lettera jj) del vigente Regolamento dei Contratti d'Ente il quale prevede, fra i servizi affidabili da parte dell'Amministrazione, "i servizi , fra le altre categorie, a liberi professionisti singoli od associati;

DATO ATTO che il sottoscritto, Ing. Alessandro Annunziati, è il Responsabile del procedimento;

ATTESO che l'Ufficio del Commissario ha provveduto, a norma dell'art. 43 del DPR 445/200 e, senza che ne derivi un aggravio probatorio (art. 71 del predetto DPR 445/2000), in relazione al servizio in oggetto, alla verifica dell'autocertificazione presentata dalla Professionista, dando atto che al momento dovessero pervenire notizie ostative, si procederà all'immediata revoca, e che per l' Arch. Marco BELLUCCI ha:

- acquisito l'autocertificazione datata 15/11/2019 attestante l'assenza dei motivi ostativi di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016;

- acquisito l'attestazione in merito all'assunzione, da parte dell'affidatario, di tutti gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla legge 136/2010;
- acquisito il certificato di regolarità contributiva INARCASSA Prot. Inarcassa 1578090.20/11/2019, ai fini dell'accertamento della regolarità contributiva da cui risultano regolarmente versati i contributi previdenziali (Posizione Inarcassa n. 806013);
- richiesto il Certificato Generale del casellario giudiziale con pec prot. 0056536/2019 in data 25/11/2019 dal Ministero della Giustizia tramite il Sistema informativo del Casellario Giudiziale;
- richiesto il Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato con pec prot. 0056524/2019 (art. 39 DPR 14/11/2002 n. 313) riguardante il nominativo MARCO BELLUCCI (impresa individuale), con sede legale in via Lungagnana n. 79 - 50025 Montespertoli (FI);
- richiesto il Certificato di regolarità fiscale effettuata ai fini di cui all'art. 80 c.4 del D.lgs.50/2016 *“dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria”*;

CONSIDERATO che per le attività oggetto del presente atto sono stati acquisiti i seguenti **CIG: Z2429CE3D3** e **CUP: B71B15000160005**;

RICHIAMATI:

- l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (c.d. “Legge anticorruzione”) che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti, di pubblicare sul proprio sito WEB i dati salienti relativi agli affidamenti di lavori, forniture e servizi, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in formato digitale standard aperto;
- il D.Lgs. 14.3.2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare l'art. 37;

VISTI:

- le disposizioni transitorie dello Statuto della Città Metropolitana che all'art. 1 prevedono che “la Città Metropolitana, nelle more dell'approvazione dei propri regolamenti, applica quelli della Provincia di Firenze”;
- la Delibera della Giunta Provinciale n. 186 del 05.11.2014 con la quale è stato preso atto della nomina del sottoscritto quale commissario ad acta alle attività connesse alla realizzazione delle opere necessarie al completamento della variante alla S.R.T. 429, lotti 4, 5, e 6, tratto Empoli – Castelfiorentino ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) della L.R. 53/2001, ex D.P.G.R. n. 146 del 26.09.2014;

- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 144 del 26.09.2017, con cui la Regione Toscana ha prorogato la nomina del sottoscritto quale Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla SRT 429 "Val d'Elsa".

VISTE:

- la Determinazione Dirigenziale N. 1086 del 04/07/2018 della Città Metropolitana di Firenze, avente per oggetto *“Adempimenti connessi al DPGR n. 144 del 26 settembre 2017 - proroga della nomina del Commissario per le attività connesse alla realizzazione della variante alla SRT 429 "Val d'Elsa"”*;
- la Deliberazione di Consiglio Metropolitano n. 127 del 19/12/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2019/2021;
- il Regolamento di contabilità della Città Metropolitana ed il Regolamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DECRETA

Per quanto stabilito in premessa:

1. **DI AFFIDARE**, ai sensi dell' art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 come modificato con D.Lgs. 56/2017, l'incarico professionale oggetto del presente affidamento comprendente il servizio di **Assistenza e supporto al RUP per le opere principali ed opere accessorie** nella realizzazione di OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE SRT 429 “DI VAL D’ELSA” TRATTO EMPOLI-CASTELFIORENTINO - LOTTO IV all' **Arch. Marco BELLUCCI** con sede in MONTESPERTOLI via LUNGAGNANA n. 79, CAP 50025, Provincia FIRENZE codice fiscale BLLMRC78S18D403J, partita IVA 05915050487, per l'importo complessivo di **€ 43.773,60** di cui € 34.500,00 per importo del servizio, € 1.380,00 per oneri previdenziali CNPAIA al 4% e € 7.893,60 per IVA al 22%;
2. **DI SUB IMPEGNARE**, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del TUEL e smi., la somma complessiva di **€ 43.773,60** in favore del professionista affidatario di cui al punto 1), nel rispetto dell'esigibilità della prestazione a valere al cap. 19310 imp. 20/2020 BP 2020;
3. **DI DARE ATTO** che la spesa di cui al presente provvedimento sarà esigibile nel corso del 2020 e che la fine dell'incarico è prevista per il 31/10/2020;

4. **DI STABILIRE** che il pagamento dell'incarico sarà effettuato su rimessa di regolare fattura elettronica, contabilmente dettagliata ai sensi del c. 9 dell'art. 15 del "Regolamento per la disciplina dei contratti della Provincia di Firenze";
5. **DI APPROVARE** lo schema di disciplinare di incarico allegato al presente provvedimento;
6. **DI DARE ATTO** che il quadro economico dei lavori verrà aggiornato successivamente;
7. **DI DARE ATTO** che:
 - il Responsabile del Procedimento è il sottoscritto;
 - sarà data pubblicità dei contenuti del presente affidamento sul sito web della Città Metropolitana di Firenze;
 - l'incarico oggetto del presente affidamento comprende l'espletamento di alcuni studi specialistici oltre che tutte le funzioni e mansioni relative alla progettazione preliminare descritte sia all'art. 28 – 32 del D.P.R. 207/2010, che nel Codice degli Appalti- pubblicazione prevista dall'art. 1 comma 32 della Legge n. 190/2012 e dall'art. 37 del D. Lgs. 33/2013 relativa ai dati degli aggiudicatari del presente affidamento.
8. **DI COMUNICARE** il presente provvedimento al soggetto affidatario.
9. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze 26/11/2019

**Alessandro Annunziati - Commissario per le attività connesse
alla realizzazione della variante alla S.R.T. 429 della Valdelsa**

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”