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Computo metrico estimativo

CARTELLA X0
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M.Paoletti



N° 

riga

Articolo Descrizione sintetica U.m. Importo

netto

N° 

riga

Articolo Descrizione sintetica U.m. Importo

netto

N. 

Categoria

Categoria Importi in 

aumento (+)

Importi in 

detrazione (-)

1 01.01 Sistemazione area a corpo 7.456,68 1 01.01 Sistemazione area a corpo 7.456,68 1 Demolizioni, scavi, reinterri 0,00 0,00

2 01.02 Scavo a sezione ristretta fino a 1,5 metri a corpo 7.246,99 2 01.02 Scavo a sezione ristretta fino a 1,5 metri a corpo 7.246,99 1 Demolizioni, scavi, reinterri 0,00 0,00

3 01.03 Scavo a sezione ristretta da 1,51 a 3 metri a corpo 6.098,34 3 01.03 Scavo a sezione ristretta da 1,51 a 3 metri a corpo 6.098,34 1 Demolizioni, scavi, reinterri 0,00 0,00

4 01.04 Scavo a sezione ristretta da 3,01 a 4 metri a corpo 19.560,81 4 01.04 Scavo a sezione ristretta da 3,01 a 4 metri a corpo 19.560,81 1 Demolizioni, scavi, reinterri 0,00 0,00

5 01.05 Sovrapprezzo per scavi fino a 3 metri a corpo 2,35 5 01.05 Sovrapprezzo per scavi fino a 3 metri a corpo 2,35 1 Demolizioni, scavi, reinterri 0,00 0,00

6 01.06 Sovrapprezzo per scavi da 3,01 a 4 metri a corpo 134,35 6 01.06 Sovrapprezzo per scavi da 3,01 a 4 metri a corpo 134,35 1 Demolizioni, scavi, reinterri 0,00 0,00

7 01.07 Sovrapprezzo per presenza di acqua in scavo a corpo 577,62 7 01.07 Sovrapprezzo per presenza di acqua in scavo a corpo 577,62 1 Demolizioni, scavi, reinterri 0,00 0,00

8 01.08 Reinterro con materiali provenienti dal cantiere a corpo 341,15 8 01.08 Reinterro con materiali provenienti dal cantiere a corpo 341,15 1 Demolizioni, scavi, reinterri 0,00 0,00

9 01.09 Reinterro con materiali provenienti da cava a corpo 2.657,35 9 01.09 Reinterro con materiali provenienti da cava a corpo 2.657,35 1 Demolizioni, scavi, reinterri 0,00 0,00

10 01.10 Demolizione di corpo stradale bituminoso a corpo 1.176,00 10 01.10 Demolizione di corpo stradale bituminoso a corpo 1.176,00 1 Demolizioni, scavi, reinterri 0,00 0,00

11 01.11 Taglio di pavimentazione bituminosa con martello demolitore a corpo 212,07 11 01.11 Taglio di pavimentazione bituminosa con martello demolitore a corpo 212,07 1 Demolizioni, scavi, reinterri 0,00 0,00

12 01.12 Rimozione di recinzione in rete metallica a corpo 1.376,55 12 01.12 Rimozione di recinzione in rete metallica a corpo 1.376,55 1 Demolizioni, scavi, reinterri 0,00 0,00

13 01.13 Puliture a secco su superfici grezze realizzate a corpo 5.256,47 13 01.13 Puliture a secco su superfici grezze realizzate a corpo 5.256,47 1 Demolizioni, scavi, reinterri 0,00 0,00

14 01.14 Esecuzione di forometria nei solai e pareti a corpo 12.528,35 14 01.14 Esecuzione di forometria nei solai e pareti a corpo 12.528,35 1 Demolizioni, scavi, reinterri 0,00 0,00

15 03.01 Conglomerato cementizio Rck150 a corpo 1.649,73 15 03.01 Conglomerato cementizio Rck150 a corpo 1.649,73 2 Conglomerati, casseri, armature 0,00 0,00

16 03.02 Conglomerato cementizio Rck250 a corpo 4.168,88 16 03.02 Conglomerato cementizio Rck250 a corpo 4.168,88 2 Conglomerati, casseri, armature 0,00 0,00

17 03.03 Conglomerato cementizio Rck300 a corpo 54.852,53 17 03.03 Conglomerato cementizio Rck300 a corpo 54.852,53 2 Conglomerati, casseri, armature 0,00 0,00

18 03.04 Casseformi fondazioni rettilinee a corpo 1.594,40 18 03.04 Casseformi fondazioni rettilinee a corpo 1.594,40 2 Conglomerati, casseri, armature 0,00 0,00

19 03.05 Casseformi per getti in elevazione a corpo 42.960,44 19 03.05 Casseformi per getti in elevazione a corpo 42.960,44 2 Conglomerati, casseri, armature 0,00 0,00

20 03.06 Casseformi per scale o capitelli a corpo 7.160,85 20 03.06 Casseformi per scale o capitelli a corpo 7.160,85 2 Conglomerati, casseri, armature 0,00 0,00

21 03.07 Casseformi in cartone per pilastri circolari a corpo 7.924,56 21 03.07 Casseformi in cartone per pilastri circolari a corpo 7.924,56 2 Conglomerati, casseri, armature 0,00 0,00

22 03.08 Acciaio per calcestruzzo Feb44k a corpo 84.378,85 22 03.08 Acciaio per calcestruzzo Feb44k a corpo 84.378,85 2 Conglomerati, casseri, armature 0,00 0,00

23 03.09 Rete elettrosaldata per calcestruzzo Feb44k a corpo 1.920,35 23 03.09 Rete elettrosaldata per calcestruzzo Feb44k a corpo 1.920,35 2 Conglomerati, casseri, armature 0,00 0,00

24 03.10 Sovrapprezzo per casseformi per strutture facciavista a corpo 3.011,08 24 03.10 Sovrapprezzo per casseformi per strutture facciavista a corpo 3.011,08 2 Conglomerati, casseri, armature 0,00 0,00

25 03.11 Spezzoni di acciaio collegati con resine epossidiche a corpo 1.165,91 25 03.11 Spezzoni di acciaio collegati con resine epossidiche a corpo 1.165,91 2 Conglomerati, casseri, armature 0,00 0,00

26 04.01 Muratura in foratoni leggeri spessore 12 cm a corpo 10.915,33 26 04.01 Muratura in foratoni leggeri spessore 12 cm a corpo 10.915,33 3 Murature 0,00 0,00

27 04.02 Muratura in foratelle spessore 8 cm a corpo 5.469,09 27 04.02 Muratura in foratelle spessore 8 cm a corpo 5.469,09 3 Murature 0,00 0,00

28 04.03 Muratura in mattoni pieni spessore 25 cm a corpo 5.988,94 28 04.03 Muratura in mattoni pieni spessore 25 cm a corpo 5.988,94 3 Murature 0,00 0,00

29 04.04 Muratura in laterizio alveolato termico spessore 30 cm a corpo 6.209,77 29 04.04 Muratura in laterizio alveolato termico spessore 30 cm a corpo 6.209,77 3 Murature 0,00 0,00

30 04.05 Muratura in forati leggeri spessore 25 cm tipo Bioclima Leca bloccoa corpo 77.788,06 30 04.05 Muratura in forati leggeri spessore 25 cm tipo Bioclima Leca bloccoa corpo 77.788,06 3 Murature 0,00 0,00

31 04.06 Muratura a cassetta foratelle spessore 8 cm a corpo 12.946,60 31 04.06 Muratura a cassetta foratelle spessore 8 cm a corpo 12.946,60 3 Murature 0,00 0,00

32 05.01 Solai a pannelli in latero-cemento H 30cm, sovr. 350kg/mq a corpo 146.747,65 32 05.01 Solai a pannelli in latero-cemento H 30cm, sovr. 350kg/mq a corpo 146.747,65 4 Solai, massetti, vespai 0,00 0,00

33 05.02 Massetto in c.a. spessore 10 cm a corpo 6.927,34 33 05.02 Massetto in c.a. spessore 10 cm a corpo 6.927,34 4 Solai, massetti, vespai 0,00 0,00

34 05.03 Massetto per pavimenti spessore 5 cm a corpo 30.312,47 34 05.03 Massetto per pavimenti spessore 5 cm a corpo 30.312,47 4 Solai, massetti, vespai 0,00 0,00

35 05.04 Sottofondo in cemento per pavimento in cotto spessore 3 cm a corpo 2.696,41 35 05.04 Sottofondo in cemento per pavimento in cotto spessore 3 cm a corpo 2.696,41 4 Solai, massetti, vespai 0,00 0,00

36 05.05 Calcestruzzo alleggerito per ogni cm in più rispetto a 5 cm a corpo 5.815,56 36 05.05 Calcestruzzo alleggerito per ogni cm in più rispetto a 5 cm a corpo 5.815,56 4 Solai, massetti, vespai 0,00 0,00

37 05.06 Calcestruzzo alleggerito fino a 5 cm a corpo 39.142,91 37 05.06 Calcestruzzo alleggerito fino a 5 cm a corpo 39.142,91 4 Solai, massetti, vespai 0,00 0,00

38 05.07 Realizzazione piattaforma per UTA a corpo 4.070,67 38 05.07 Realizzazione piattaforma per UTA a corpo 4.070,67 4 Solai, massetti, vespai 0,00 0,00

39 05.08 Realizzazione sottofondo per pavimenti flessibili spessore 5 cma corpo 2.961,45 39 05.08 Realizzazione sottofondo per pavimenti flessibili spessore 5 cma corpo 2.961,45 4 Solai, massetti, vespai 0,00 0,00

40 05.09 Massetto per pavimenti per ogni cm in più rispetto a 5 cm a corpo 3.658,81 40 05.09 Massetto per pavimenti per ogni cm in più rispetto a 5 cm a corpo 3.658,81 4 Solai, massetti, vespai 0,00 0,00

41 05.10 Massetto pendenze spessore 5 cm a corpo 26.582,05 41 05.10 Massetto pendenze spessore 5 cm a corpo 26.582,05 4 Solai, massetti, vespai 0,00 0,00

42 06.01 Intonaco a grezzo premiscelato a corpo 13.884,73 42 06.01 Intonaco a grezzo premiscelato a corpo 13.884,73 5 Intonaci e controsoffitti 0,00 0,00

43 06.02 Intonaco a civile premiscelato a corpo 72.195,52 43 06.02 Intonaco a civile premiscelato a corpo 72.195,52 5 Intonaci e controsoffitti 0,00 0,00

44 06.03 Controsoffitto termoisolante metallico a corpo 3.030,65 44 06.03 Controsoffitto termoisolante metallico a corpo 3.030,65 5 Intonaci e controsoffitti 0,00 0,00

45 06.04 Intonaco ignifugo premiscelato a corpo 12.063,07 45 06.04 Intonaco ignifugo premiscelato a corpo 12.063,07 5 Intonaci e controsoffitti 0,00 0,00

46 07.01 Piastrelle in gres rosso 7,5x15 cm a corpo 22.943,01 46 07.01 Piastrelle in gres rosso 7,5x15 cm a corpo 22.943,01 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

47 07.02 Pavimento in gres porcellanato 20x20 cm a corpo 1.594,80 47 07.02 Pavimento in gres porcellanato 20x20 cm a corpo 1.594,80 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

48 07.03 Pavimentazione per percorsi ipovedenti a corpo 5.916,98 48 07.03 Pavimentazione per percorsi ipovedenti a corpo 5.916,98 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

49 07.04 Pavimento in gres tipo Fiandre 30x30 cm a corpo 41.744,12 49 07.04 Pavimento in gres tipo Fiandre 30x30 cm a corpo 41.744,12 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

50 07.05 Fornitura di pavimento in cotto a corpo 14.014,51 50 07.05 Fornitura di pavimento in cotto a corpo 14.014,51 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

51 07.06 Pavimento in gomma in rotoli o lastre a corpo 636,27 51 07.06 Pavimento in gomma in rotoli o lastre a corpo 636,27 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

52 07.07 Gradini prefabbricati in gomma a corpo 10.817,47 52 07.07 Gradini prefabbricati in gomma a corpo 10.817,47 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

53 07.08 Elementi in gomma per gradini a corpo 3.259,50 53 07.08 Elementi in gomma per gradini a corpo 3.259,50 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

54 07.09 Profilo in acciaio inox coprigiunto a corpo 2.160,78 54 07.09 Profilo in acciaio inox coprigiunto a corpo 2.160,78 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

55 07.10 Battiscopa in Gres tipo Fiandre a corpo 8.785,70 55 07.10 Battiscopa in Gres tipo Fiandre a corpo 8.785,70 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00
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56 07.11 Battiscopa in Clinker a corpo 3.391,70 56 07.11 Battiscopa in Clinker a corpo 3.391,70 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

57 07.12 Rivestimento in gres porcellanato a corpo 4.449,62 57 07.12 Rivestimento in gres porcellanato a corpo 4.449,62 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

58 07.13 Rivestimento per facciata ventilata a corpo 158.493,97 58 07.13 Rivestimento per facciata ventilata a corpo 158.493,97 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

59 07.14 Maggior onere per tassello maggiorato a corpo 2.033,09 59 07.14 Maggior onere per tassello maggiorato a corpo 2.033,09 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

60 07.15 Smontaggio e rimontaggio parete ventilata innesto tunnel a corpo 4.397,81 60 07.15 Smontaggio e rimontaggio parete ventilata innesto tunnel a corpo 4.397,81 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

61 07.16 Soglia in pietra spessore fino a 8 cm a corpo 16.235,65 61 07.16 Soglia in pietra spessore fino a 8 cm a corpo 16.235,65 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

62 07.17 Griglia microforata in alluminio per parete ventilata a corpo 7.075,44 62 07.17 Griglia microforata in alluminio per parete ventilata a corpo 7.075,44 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

63 07.18 Compenso per adattamento parete ventilata in corrispondenza del giunto sismicoa corpo 4.565,71 63 07.18 Compenso per adattamento parete ventilata in corrispondenza del giunto sismicoa corpo 4.565,71 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

64 07.19 Davanzali e cimase in c.a. prefabbricato a corpo 3.795,90 64 07.19 Davanzali e cimase in c.a. prefabbricato a corpo 3.795,90 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

65 07.20 Battiscopa in pvc a corpo 122,34 65 07.20 Battiscopa in pvc a corpo 122,34 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

66 07.21 Battiscopa in cotto a corpo 706,78 66 07.21 Battiscopa in cotto a corpo 706,78 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

67 07.22 Giunto di dilatazione a corpo 6.432,13 67 07.22 Giunto di dilatazione a corpo 6.432,13 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

68 07.23 Pavimento sopraelevato per esterni a corpo 22.438,76 68 07.23 Pavimento sopraelevato per esterni a corpo 22.438,76 6 Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 0,00

69 08.01 Coloritura per interni idrorepellente a corpo 17.626,96 69 08.01 Coloritura per interni idrorepellente a corpo 17.626,96 7 Coloriture, verniciature 0,00 0,00

70 08.02 Coloritura per esterni idrorepellente a corpo 3.741,25 70 08.02 Coloritura per esterni idrorepellente a corpo 3.741,25 7 Coloriture, verniciature 0,00 0,00

71 08.03 Preparazione superfici di calcestruzzo per verniciatura a corpo 2.859,49 71 08.03 Preparazione superfici di calcestruzzo per verniciatura a corpo 2.859,49 7 Coloriture, verniciature 0,00 0,00

72 08.04 Verniciatura di ringhiere ed inferriate a corpo 799,70 72 08.04 Verniciatura di ringhiere ed inferriate a corpo 799,70 7 Coloriture, verniciature 0,00 0,00

73 08.05 Verniciatura di corrimano in ferro a corpo 207,36 73 08.05 Verniciatura di corrimano in ferro a corpo 207,36 7 Coloriture, verniciature 0,00 0,00

74 09.01 Porta tagliafuoco REI120 dim. 120x215 cm a corpo 8.329,75 74 09.01 Porta tagliafuoco REI120 dim. 120x215 cm a corpo 8.329,75 8 Infissi 0,00 0,00

75 09.02 Porta interna per aule dim. 120x210 cm a corpo 9.195,91 75 09.02 Porta interna per aule dim. 120x210 cm a corpo 9.195,91 8 Infissi 0,00 0,00

76 09.03 Porta interna dim. 80x210 cm a corpo 2.616,10 76 09.03 Porta interna dim. 80x210 cm a corpo 2.616,10 8 Infissi 0,00 0,00

77 09.04 Porta interna dim. 70x210 cm a corpo 504,32 77 09.04 Porta interna dim. 70x210 cm a corpo 504,32 8 Infissi 0,00 0,00

78 09.05 Porta interna scorrevole con scrigno dim. 70x210 cm a corpo 884,12 78 09.05 Porta interna scorrevole con scrigno dim. 70x210 cm a corpo 884,12 8 Infissi 0,00 0,00

79 09.07 Porta vetrata esterna P2 dim. 120x220 cm con sopraluce 55x120 cma corpo 8.331,34 79 09.07 Porta vetrata esterna P2 dim. 120x220 cm con sopraluce 55x120 cma corpo 8.331,34 8 Infissi 0,00 0,00

80 09.08 Infissi con griglia per p.i. a corpo 17.953,32 80 09.08 Infissi con griglia per p.i. a corpo 17.953,32 8 Infissi 0,00 0,00

81 09.09 Infissi per finestrature tipo F2 a corpo 20.164,90 81 09.09 Infissi per finestrature tipo F2 a corpo 20.164,90 8 Infissi 0,00 0,00

82 09.10 Infissi per finestrature tipo F3 a corpo 57.205,40 82 09.10 Infissi per finestrature tipo F3 a corpo 57.205,40 8 Infissi 0,00 0,00

83 09.11 Infissi per finestrature tipo F4 a corpo 1.091,70 83 09.11 Infissi per finestrature tipo F4 a corpo 1.091,70 8 Infissi 0,00 0,00

84 09.12 Infissi per finestrature per bagno tipo F5 a corpo 1.303,23 84 09.12 Infissi per finestrature per bagno tipo F5 a corpo 1.303,23 8 Infissi 0,00 0,00

85 09.13 Botola in lamiera in acciaio zincato con scala retrattile a corpo 1.081,89 85 09.13 Botola in lamiera in acciaio zincato con scala retrattile a corpo 1.081,89 8 Infissi 0,00 0,00

86 09.14 Porte interne dim. 90x210 cm a corpo 432,60 86 09.14 Porte interne dim. 90x210 cm a corpo 432,60 8 Infissi 0,00 0,00

87 09.15 Porta tagliafuoco REI120 dim. 180x210 cm a corpo 7.949,97 87 09.15 Porta tagliafuoco REI120 dim. 180x210 cm a corpo 7.949,97 8 Infissi 0,00 0,00

88 09.16 Pareti divisorie prefabbricate per box bagni a corpo 2.163,78 88 09.16 Pareti divisorie prefabbricate per box bagni a corpo 2.163,78 8 Infissi 0,00 0,00

89 09.17 Porta vetrata per esterni dim. 180x282 cm tipo P8 a corpo 1.906,28 89 09.17 Porta vetrata per esterni dim. 180x282 cm tipo P8 a corpo 1.906,28 8 Infissi 0,00 0,00

90 10.01 Lucernario piramidale con basamento a corpo 2.454,40 90 10.01 Lucernario piramidale con basamento a corpo 2.454,40 9 Lucernari e pensiline 0,00 0,00

91 11.01 Cappotto esterno in polistirene spessore 8 cm a corpo 1.024,61 91 11.01 Cappotto esterno in polistirene spessore 8 cm a corpo 1.024,61 10 Impermeabilizzazioni, isolanti 0,00 0,00

92 11.02 Pannelli isolanti di polistirene espanso spessore > 4 cm a corpo 33.925,99 92 11.02 Pannelli isolanti di polistirene espanso spessore > 4 cm a corpo 33.925,99 10 Impermeabilizzazioni, isolanti 0,00 0,00

93 11.04 Impermeabilizzazione copertura piana a corpo 18.410,04 93 11.04 Impermeabilizzazione copertura piana a corpo 18.410,04 10 Impermeabilizzazioni, isolanti 0,00 0,00

94 11.05 Isolante acustico a pavimento a corpo 55.383,84 94 11.05 Isolante acustico a pavimento a corpo 55.383,84 10 Impermeabilizzazioni, isolanti 0,00 0,00

95 11.06 Impermeabilizzazione pareti verticali a corpo 5.245,46 95 11.06 Impermeabilizzazione pareti verticali a corpo 5.245,46 10 Impermeabilizzazioni, isolanti 0,00 0,00

96 11.07 Fissaggio a parete di profilo in lamiera zincata e membrana in pvca corpo 7.246,45 96 11.07 Fissaggio a parete di profilo in lamiera zincata e membrana in pvca corpo 7.246,45 10 Impermeabilizzazioni, isolanti 0,00 0,00

97 12.01 Ringhiera in ferro a corpo 7.924,50 97 12.01 Ringhiera in ferro a corpo 7.924,50 11 Opere da fabbro 0,00 0,00

98 12.02 Profilati metallici per carpenteria a corpo 6.514,81 98 12.02 Profilati metallici per carpenteria a corpo 6.514,81 11 Opere da fabbro 0,00 0,00

99 12.03 Camminamento carrabile tipo Orsogrill a corpo 5.602,91 99 12.03 Camminamento carrabile tipo Orsogrill a corpo 5.602,91 11 Opere da fabbro 0,00 0,00

100 12.05 Corrimano tubolare a corpo 6.557,31 100 12.05 Corrimano tubolare a corpo 6.557,31 11 Opere da fabbro 0,00 0,00

101 12.06 Recinzione tipo Orsogrill a corpo 8.956,61 101 12.06 Recinzione tipo Orsogrill a corpo 8.956,61 11 Opere da fabbro 0,00 0,00

102 12.07 Cancello in ferro a disegno semplice a corpo 2.748,47 102 12.07 Cancello in ferro a disegno semplice a corpo 2.748,47 11 Opere da fabbro 0,00 0,00

103 12.08 Dispositivo anticaduta a corpo 8.989,48 103 12.08 Dispositivo anticaduta a corpo 8.989,48 11 Opere da fabbro 0,00 0,00

104 12.09 Griglia in ferro per chiusura cavedi a corpo 625,91 104 12.09 Griglia in ferro per chiusura cavedi a corpo 625,91 11 Opere da fabbro 0,00 0,00

105 13.01 Pezzi speciali in rame per pluviali a corpo 1.244,21 105 13.01 Pezzi speciali in rame per pluviali a corpo 1.244,21 12 Opere da lattoniere 0,00 0,00

106 13.02 Pluviali a corpo 7.314,18 106 13.02 Pluviali a corpo 7.314,18 12 Opere da lattoniere 0,00 0,00

107 13.03 Dispositivi paraghiaia a corpo 452,69 107 13.03 Dispositivi paraghiaia a corpo 452,69 12 Opere da lattoniere 0,00 0,00

108 13.04 Tubi terminali in ghisa a corpo 2.547,29 108 13.04 Tubi terminali in ghisa a corpo 2.547,29 12 Opere da lattoniere 0,00 0,00

109 13.05 Cassette in rame per pluviali a corpo 2.121,82 109 13.05 Cassette in rame per pluviali a corpo 2.121,82 12 Opere da lattoniere 0,00 0,00

110 13.06 Scossaline in alluminio preverniciato a corpo 4.307,08 110 13.06 Scossaline in alluminio preverniciato a corpo 4.307,08 12 Opere da lattoniere 0,00 0,00

111 13.07 Sottostruttura regolabile per fissaggio scossaline a corpo 8.970,30 111 13.07 Sottostruttura regolabile per fissaggio scossaline a corpo 8.970,30 12 Opere da lattoniere 0,00 0,00

112 13.08 Coprigiunto in lamiera di alluminio preverniciato a corpo 2.506,77 112 13.08 Coprigiunto in lamiera di alluminio preverniciato a corpo 2.506,77 12 Opere da lattoniere 0,00 0,00

113 13.09 Pannelli fonoassorbenti 120x120 cm a corpo 25.188,37 113 13.09 Pannelli fonoassorbenti 120x120 cm a corpo 25.188,37 12 Opere da lattoniere 0,00 0,00

114 14.01 Tubo in pvc diametro da 75 a 110 a corpo 1.108,19 114 14.01 Tubo in pvc diametro da 75 a 110 a corpo 1.108,19 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

115 14.02 Tubo in pvc diametro 125 a corpo 1.854,11 115 14.02 Tubo in pvc diametro 125 a corpo 1.854,11 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

116 14.03 Tubo in pvc diametro da 140 a 160 a corpo 713,55 116 14.03 Tubo in pvc diametro da 140 a 160 a corpo 713,55 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

117 14.04 Tubo in pvc diametro 200 a corpo 967,87 117 14.04 Tubo in pvc diametro 200 a corpo 967,87 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00
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118 14.05 Tubo in pvc diametro 250 SN2SDR51 a corpo 1.674,85 118 14.05 Tubo in pvc diametro 250 SN2SDR51 a corpo 1.674,85 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

119 14.06 Tubo in pvc diametro 315 a corpo 4.658,68 119 14.06 Tubo in pvc diametro 315 a corpo 4.658,68 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

120 14.07 Tubo in pvc diametro 400 a corpo 2.842,94 120 14.07 Tubo in pvc diametro 400 a corpo 2.842,94 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

121 14.08 Tubo in pvc diametro 500 a corpo 2.032,32 121 14.08 Tubo in pvc diametro 500 a corpo 2.032,32 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

122 14.09 Tubo in pvc diametro 630 a corpo 1.249,90 122 14.09 Tubo in pvc diametro 630 a corpo 1.249,90 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

123 14.10 Pozzetto sifonato in calcestruzzo 40x40x60 cm a corpo 2.258,57 123 14.10 Pozzetto sifonato in calcestruzzo 40x40x60 cm a corpo 2.258,57 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

124 14.11 Pozzetto sifonato in calcestruzzo 50x50x60 cm a corpo 425,21 124 14.11 Pozzetto sifonato in calcestruzzo 50x50x60 cm a corpo 425,21 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

125 14.12 Pozzetto in calcestruzzo 60x60x60 cm a corpo 3.675,04 125 14.12 Pozzetto in calcestruzzo 60x60x60 cm a corpo 3.675,04 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

126 14.13 Pozzetto in calcestruzzo 80x80x77 cm a corpo 120,01 126 14.13 Pozzetto in calcestruzzo 80x80x77 cm a corpo 120,01 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

127 14.14 Pozzetto in calcestruzzo 106x106x95 cm a corpo 234,35 127 14.14 Pozzetto in calcestruzzo 106x106x95 cm a corpo 234,35 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

128 14.15 Pozzetto componibile in calcestruzzo 136x96x116 cm a corpo 558,64 128 14.15 Pozzetto componibile in calcestruzzo 136x96x116 cm a corpo 558,64 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

129 14.16 Anello di prolunga in calcestruzzo per pozzetti 40x40x60 cm a corpo 3.753,70 129 14.16 Anello di prolunga in calcestruzzo per pozzetti 40x40x60 cm a corpo 3.753,70 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

130 14.17 Elemento parete H 50 cm per pozzetto componibile a corpo 350,35 130 14.17 Elemento parete H 50 cm per pozzetto componibile a corpo 350,35 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

131 14.18 Elemento parete H 75 cm per pozzetto componibile a corpo 325,93 131 14.18 Elemento parete H 75 cm per pozzetto componibile a corpo 325,93 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

132 14.19 Anello di prolunga in calcestruzzo per pozzetti 80x80 cm a corpo 449,65 132 14.19 Anello di prolunga in calcestruzzo per pozzetti 80x80 cm a corpo 449,65 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

133 14.20 Anello di prolunga in calcestruzzo per pozzetti 60x60 cm a corpo 2.696,12 133 14.20 Anello di prolunga in calcestruzzo per pozzetti 60x60 cm a corpo 2.696,12 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

134 14.21 Anello di prolunga in calcestruzzo per pozzetti 106x106 cm a corpo 826,81 134 14.21 Anello di prolunga in calcestruzzo per pozzetti 106x106 cm a corpo 826,81 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

135 14.22 Pozzetto sgrassatore capacità 1750 litri a corpo 2.781,74 135 14.22 Pozzetto sgrassatore capacità 1750 litri a corpo 2.781,74 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

136 14.23 Fossa biologica bicamerale capacità 8950 litri a corpo 4.372,36 136 14.23 Fossa biologica bicamerale capacità 8950 litri a corpo 4.372,36 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

137 14.24 Griglia sagomata in ghisa 500x500 mm a corpo 932,88 137 14.24 Griglia sagomata in ghisa 500x500 mm a corpo 932,88 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

138 14.25 Griglia sagomata in ghisa 600x600 mm a corpo 1.379,36 138 14.25 Griglia sagomata in ghisa 600x600 mm a corpo 1.379,36 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

139 14.26 Chiusino in ghisa 580x580 mm a corpo 1.896,62 139 14.26 Chiusino in ghisa 580x580 mm a corpo 1.896,62 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

140 14.27 Chiusino in calcestruzzo 50x50 cm a corpo 2.691,63 140 14.27 Chiusino in calcestruzzo 50x50 cm a corpo 2.691,63 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

141 14.28 Chiusino in calcestruzzo 70x70 cm a corpo 1.903,51 141 14.28 Chiusino in calcestruzzo 70x70 cm a corpo 1.903,51 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

142 14.29 Chiusino in calcestruzzo 90x90 cm a corpo 130,72 142 14.29 Chiusino in calcestruzzo 90x90 cm a corpo 130,72 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

143 14.30 Chiusino in calcestruzzo 118x118 cm a corpo 224,54 143 14.30 Chiusino in calcestruzzo 118x118 cm a corpo 224,54 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

144 14.31 Chiusino in calcestruzzo 150x150x155 cm a corpo 340,89 144 14.31 Chiusino in calcestruzzo 150x150x155 cm a corpo 340,89 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

145 14.32 Anello di prolunga in calcestruzzo per pozzetti 150x150 a corpo 1.742,99 145 14.32 Anello di prolunga in calcestruzzo per pozzetti 150x150 a corpo 1.742,99 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

146 14.33 Chiusino in ghisa 705x705 mm a corpo 389,84 146 14.33 Chiusino in ghisa 705x705 mm a corpo 389,84 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

147 15.01 Terreno vegetale di coltivo a corpo 899,42 147 15.01 Terreno vegetale di coltivo a corpo 899,42 14 Opere a verde 0,00 0,00

148 15.02 Stesa e modellazione di terreno di coltivo a corpo 298,24 148 15.02 Stesa e modellazione di terreno di coltivo a corpo 298,24 14 Opere a verde 0,00 0,00

149 15.03 Formazione di terreno erboso ornamentale a corpo 239,85 149 15.03 Formazione di terreno erboso ornamentale a corpo 239,85 14 Opere a verde 0,00 0,00

150 16.01 Cordonato in calcestruzzo 8x25x100 cm a corpo 1.657,87 150 16.01 Cordonato in calcestruzzo 8x25x100 cm a corpo 1.657,87 15 Opere stradali e affini 0,00 0,00

151 16.02 Cordonato in calcestruzzo 15x25x100 cm a corpo 5.291,83 151 16.02 Cordonato in calcestruzzo 15x25x100 cm a corpo 5.291,83 15 Opere stradali e affini 0,00 0,00

152 16.03 Pavimentazione in masselli autobloccanti con massicciata a corpo 9.043,81 152 16.03 Pavimentazione in masselli autobloccanti con massicciata a corpo 9.043,81 15 Opere stradali e affini 0,00 0,00

153 16.04 Rifornimento di massicciata stradale a corpo 1.103,02 153 16.04 Rifornimento di massicciata stradale a corpo 1.103,02 15 Opere stradali e affini 0,00 0,00

154 16.05 Sola pavimentazione in masselli autobloccanti a corpo 1.261,42 154 16.05 Sola pavimentazione in masselli autobloccanti a corpo 1.261,42 15 Opere stradali e affini 0,00 0,00

155 17.02 N° 2 montacarichi portata 400 kg senza sala macchine a corpo 30.747,97 155 17.02 N° 2 montacarichi portata 400 kg senza sala macchine a corpo 30.747,97 16 Montacarichi 0,00 0,00

156 19.01.01 Quadro Q3 a corpo 4.318,66 156 19.01.01 Quadro Q3 a corpo 4.318,66 17 Imp. elettrici civili ed industriali (QE) 0,00 0,00

157 19.01.02 Quadro Q4 a corpo 4.318,66 157 19.01.02 Quadro Q4 a corpo 4.318,66 17 Imp. elettrici civili ed industriali (QE) 0,00 0,00

158 19.01.03 Modifica QGA a corpo 1.231,90 158 19.01.03 Modifica QGA a corpo 1.231,90 17 Imp. elettrici civili ed industriali (QE) 0,00 0,00

159 19.01.03-a Quadro Q5 a corpo 3.831,10 159 19.01.03-a Quadro Q5 a corpo 3.831,10 17 Imp. elettrici civili ed industriali (QE) 0,00 0,00

160 19.01.04 Quadro Q6 a corpo 3.938,36 160 19.01.04 Quadro Q6 a corpo 3.938,36 17 Imp. elettrici civili ed industriali (QE) 0,00 0,00

161 19.01.04-a Quadro Q7 a corpo 3.893,37 161 19.01.04-a Quadro Q7 a corpo 3.893,37 17 Imp. elettrici civili ed industriali (QE) 0,00 0,00

162 19.01.05 Quadro generale piano interrato a corpo 6.546,27 162 19.01.05 Quadro generale piano interrato a corpo 6.546,27 17 Imp. elettrici civili ed industriali (QE) 0,00 0,00

163 19.01.06 Quadro laboratorio a corpo 6.999,18 163 19.01.06 Quadro laboratorio a corpo 6.999,18 17 Imp. elettrici civili ed industriali (QE) 0,00 0,00

164 19.01.06-a Quadro UTA a corpo 2.039,06 164 19.01.06-a Quadro UTA a corpo 2.039,06 17 Imp. elettrici civili ed industriali (QE) 0,00 0,00

165 19.01.06-b Oneri per allaccio UTA a corpo 322,49 165 19.01.06-b Oneri per allaccio UTA a corpo 322,49 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

166 19.01.06-c Quadro ascensore a corpo 411,72 166 19.01.06-c Quadro ascensore a corpo 411,72 17 Imp. elettrici civili ed industriali (QE) 0,00 0,00

167 19.01.06-d Bobina di lancio a corpo 99,30 167 19.01.06-d Bobina di lancio a corpo 99,30 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

168 19.01.07 Armadio HUB a corpo 920,95 168 19.01.07 Armadio HUB a corpo 920,95 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

169 19.02.01 Canale metallico 200x75 mm a corpo 2.015,64 169 19.02.01 Canale metallico 200x75 mm a corpo 2.015,64 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

170 19.02.02 Tubazione polietilene 125 mm a corpo 458,72 170 19.02.02 Tubazione polietilene 125 mm a corpo 458,72 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

171 19.02.03 Tubazione diametro 16 mm a corpo 665,93 171 19.02.03 Tubazione diametro 16 mm a corpo 665,93 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

172 19.02.04 Tubazione diametro 20 mm a corpo 759,79 172 19.02.04 Tubazione diametro 20 mm a corpo 759,79 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

173 19.02.05 Tubazione diametro 25 mm a corpo 7.252,72 173 19.02.05 Tubazione diametro 25 mm a corpo 7.252,72 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

174 19.02.06 Tubazione diametro 32 mm a corpo 1.663,38 174 19.02.06 Tubazione diametro 32 mm a corpo 1.663,38 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

175 19.02.07 Tubazione acciaio diametro 20 mm a corpo 3.399,33 175 19.02.07 Tubazione acciaio diametro 20 mm a corpo 3.399,33 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

176 19.02.08 Tubazione acciaio diametro 25 mm a corpo 5.203,13 176 19.02.08 Tubazione acciaio diametro 25 mm a corpo 5.203,13 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

177 19.03.01 Cavo FG16R16 0,6/1 KV sezione 3x2,5 mmq a corpo 199,13 177 19.03.01 Cavo FG16R16 0,6/1 KV sezione 3x2,5 mmq a corpo 199,13 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

178 19.03.02 Cavo FG16R16 0,6/1 KV sezione 3x4 mmq a corpo 496,56 178 19.03.02 Cavo FG16R16 0,6/1 KV sezione 3x4 mmq a corpo 496,56 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

179 19.03.03 Cavo FG16R16 0,6/1 KV sezione 5G6 mmq a corpo 961,63 179 19.03.03 Cavo FG16R16 0,6/1 KV sezione 5G6 mmq a corpo 961,63 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00
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180 19.03.04 Cavo FG16R16 0,6/1 KV sezione 5G2,5 mmq a corpo 167,03 180 19.03.04 Cavo FG16R16 0,6/1 KV sezione 5G2,5 mmq a corpo 167,03 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

181 19.03.05 Cavo FG16R16 0,6/1 KV sezione 5G16 mmq a corpo 2.590,30 181 19.03.05 Cavo FG16R16 0,6/1 KV sezione 5G16 mmq a corpo 2.590,30 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

182 19.03.06 Cavo FG16R16 0,6/1 KV sezione 1x50 mmq a corpo 2.419,23 182 19.03.06 Cavo FG16R16 0,6/1 KV sezione 1x50 mmq a corpo 2.419,23 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

183 19.03.07 Cavo FG16R16 0,6/1 KV sezione 1x25 mmq a corpo 442,10 183 19.03.07 Cavo FG16R16 0,6/1 KV sezione 1x25 mmq a corpo 442,10 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

184 19.03.08 Cavo FG16M16 0,6/1 KV sezione 1,5 mmq a corpo 3.895,31 184 19.03.08 Cavo FG16M16 0,6/1 KV sezione 1,5 mmq a corpo 3.895,31 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

185 19.03.09 Cavo FG16M16 0,6/1 KV sezione 2,5 mmq a corpo 1.907,82 185 19.03.09 Cavo FG16M16 0,6/1 KV sezione 2,5 mmq a corpo 1.907,82 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

186 19.03.10 Cavo FG16M16 0,6/1 KV sezione 4 mmq a corpo 1.673,44 186 19.03.10 Cavo FG16M16 0,6/1 KV sezione 4 mmq a corpo 1.673,44 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

187 19.03.11 Cavo FG16M16 0,6/1 KV sezione 6 mmq a corpo 785,18 187 19.03.11 Cavo FG16M16 0,6/1 KV sezione 6 mmq a corpo 785,18 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

188 19.03.12 Cavo FG16M16 0,6/1 KV sezione 10 mmq a corpo 327,86 188 19.03.12 Cavo FG16M16 0,6/1 KV sezione 10 mmq a corpo 327,86 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

189 19.03.13 Cavo FG16M16 0,6/1 KV sezione 16 mmq a corpo 276,16 189 19.03.13 Cavo FG16M16 0,6/1 KV sezione 16 mmq a corpo 276,16 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

190 19.03.14 Cavo FG16M16 0,6/1 KV sezione 25 mmq a corpo 398,09 190 19.03.14 Cavo FG16M16 0,6/1 KV sezione 25 mmq a corpo 398,09 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

191 19.03.15 Cavo FG16M16 0,6/1 KV sezione 35 mmq a corpo 520,03 191 19.03.15 Cavo FG16M16 0,6/1 KV sezione 35 mmq a corpo 520,03 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

192 19.04.01 Punto luce interrotto a corpo 928,01 192 19.04.01 Punto luce interrotto a corpo 928,01 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

193 19.04.02 Punto luce comandato da quadro a corpo 137,50 193 19.04.02 Punto luce comandato da quadro a corpo 137,50 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

194 19.04.03 Punto luce deviato a corpo 392,61 194 19.04.03 Punto luce deviato a corpo 392,61 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

195 19.04.04 Punto luce aggiunto a corpo 942,19 195 19.04.04 Punto luce aggiunto a corpo 942,19 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

196 19.04.05 Punto luce interrotto 2P a corpo 966,13 196 19.04.05 Punto luce interrotto 2P a corpo 966,13 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

197 19.04.06 Punto luce interrotto + pulsante luminoso a corpo 693,04 197 19.04.06 Punto luce interrotto + pulsante luminoso a corpo 693,04 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

198 19.04.07 Placca IP55 a corpo 629,04 198 19.04.07 Placca IP55 a corpo 629,04 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

199 19.04.08 Pulsante luminoso comando (cavo FF17 450/750 V) a corpo 2.010,98 199 19.04.08 Pulsante luminoso comando (cavo FF17 450/750 V) a corpo 2.010,98 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

200 19.04.10 Punto luce aggiunto (cavo FF17 450/750 V) a corpo 3.779,40 200 19.04.10 Punto luce aggiunto (cavo FF17 450/750 V) a corpo 3.779,40 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

201 19.05.01 Presa 2x10A+T-P.2.1 (cavo FF17 450/750 V) a corpo 1.247,43 201 19.05.01 Presa 2x10A+T-P.2.1 (cavo FF17 450/750 V) a corpo 1.247,43 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

202 19.05.02 Presa 2x16A+T-P.2.1 prot.aut.2x16A (cavo FF17 450/750 V) a corpo 1.943,77 202 19.05.02 Presa 2x16A+T-P.2.1 prot.aut.2x16A (cavo FF17 450/750 V) a corpo 1.943,77 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

203 19.05.03 Presa 2x10A+T-P.2.1 prot.aut.blocco 2x10A IP55 (cavo FF17 450/750 V)a corpo 1.244,09 203 19.05.03 Presa 2x10A+T-P.2.1 prot.aut.blocco 2x10A IP55 (cavo FF17 450/750 V)a corpo 1.244,09 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

204 19.05.04 Presa 2x16A+T-P.2.1 prot.aut.blocco 2x16A IP55 (cavo FF17 450/750 V)a corpo 482,70 204 19.05.04 Presa 2x16A+T-P.2.1 prot.aut.blocco 2x16A IP55 (cavo FF17 450/750 V)a corpo 482,70 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

205 19.05.05 Presa CEE 16A 2P+T (cavo FF17 450/750 V) a corpo 1.697,15 205 19.05.05 Presa CEE 16A 2P+T (cavo FF17 450/750 V) a corpo 1.697,15 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

206 19.05.06 Presa CEE 16A 3P+T (cavo FF17 450/750 V) a corpo 94,19 206 19.05.06 Presa CEE 16A 3P+T (cavo FF17 450/750 V) a corpo 94,19 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

207 19.06.02 Plafoniera 2x26 W a corpo 4.515,67 207 19.06.02 Plafoniera 2x26 W a corpo 4.515,67 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

208 19.06.03 Binario in alluminio bianco con sospensioni, cablaggio e profiloa corpo 6.424,06 208 19.06.03 Binario in alluminio bianco con sospensioni, cablaggio e profiloa corpo 6.424,06 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

209 19.06.06 Modulo luce in alluminio estruso 1x54 W a corpo 13.191,76 209 19.06.06 Modulo luce in alluminio estruso 1x54 W a corpo 13.191,76 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

210 19.06.07 Riflettore-schermo satinato 1x54 W a corpo 4.058,16 210 19.06.07 Riflettore-schermo satinato 1x54 W a corpo 4.058,16 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

211 19.06.08 Plafoniera 2x58 W a corpo 19.777,28 211 19.06.08 Plafoniera 2x58 W a corpo 19.777,28 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

212 19.06.09 Plafoniera 2x36 IP66 a corpo 645,45 212 19.06.09 Plafoniera 2x36 IP66 a corpo 645,45 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

213 19.06.10 Plafoniera 1x58 W IP66 a corpo 4.508,40 213 19.06.10 Plafoniera 1x58 W IP66 a corpo 4.508,40 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

214 19.06.11 Plafoniera 2x58 W IP66 a corpo 1.458,09 214 19.06.11 Plafoniera 2x58 W IP66 a corpo 1.458,09 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

215 19.06.12 Plafoniera 1x36 W IP66 a corpo 1.196,68 215 19.06.12 Plafoniera 1x36 W IP66 a corpo 1.196,68 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

216 19.06.13 Proiettore esterno 70 W JM a corpo 944,62 216 19.06.13 Proiettore esterno 70 W JM a corpo 944,62 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

217 19.07.01 Punto luce di sicurezza a corpo 2.504,63 217 19.07.01 Punto luce di sicurezza a corpo 2.504,63 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

218 19.07.02 Plafoniera 24SE aut.1H a corpo 29.059,46 218 19.07.02 Plafoniera 24SE aut.1H a corpo 29.059,46 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

219 19.07.03 Plafoniera 8 W SA aut.1H a corpo 12.164,29 219 19.07.03 Plafoniera 8 W SA aut.1H a corpo 12.164,29 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

220 19.07.04 Centralina controllo emergenze (cavo FF17 450/750 V) a corpo 4.184,34 220 19.07.04 Centralina controllo emergenze (cavo FF17 450/750 V) a corpo 4.184,34 20 Imp. speciali 0,00 0,00

221 19.08.01 Diffusore acustico a corpo 1.966,93 221 19.08.01 Diffusore acustico a corpo 1.966,93 20 Imp. speciali 0,00 0,00

222 19.08.02 Presa per cablaggio strutturato a corpo 2.611,78 222 19.08.02 Presa per cablaggio strutturato a corpo 2.611,78 20 Imp. speciali 0,00 0,00

223 19.08.03 Imp. chiamata aule a corpo 14.773,30 223 19.08.03 Imp. chiamata aule a corpo 14.773,30 20 Imp. speciali 0,00 0,00

224 19.08.04 Badenia fine ora (cavo FF17 450/750 V) a corpo 603,77 224 19.08.04 Badenia fine ora (cavo FF17 450/750 V) a corpo 603,77 20 Imp. speciali 0,00 0,00

225 19.08.05 Amplificatore a corpo 2.177,60 225 19.08.05 Amplificatore a corpo 2.177,60 20 Imp. speciali 0,00 0,00

226 19.08.06 Predisposizione per Imp. a corpo 636,86 226 19.08.06 Predisposizione per Imp. a corpo 636,86 20 Imp. speciali 0,00 0,00

227 19.08.07 Corda di rame nudo 35 mmq a corpo 617,45 227 19.08.07 Corda di rame nudo 35 mmq a corpo 617,45 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

228 19.08.08 Corda di rame nudo 50 mmq a corpo 1.605,03 228 19.08.08 Corda di rame nudo 50 mmq a corpo 1.605,03 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

229 19.08.09 Collegamento EQP 16 mmq a corpo 135,24 229 19.08.09 Collegamento EQP 16 mmq a corpo 135,24 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

230 19.08.10 Collegamento EQS 6 mmq a corpo 124,50 230 19.08.10 Collegamento EQS 6 mmq a corpo 124,50 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

231 19.08.11 np Centrale analogica digitale a corpo 2.269,01 231 19.08.11 np Centrale analogica digitale a corpo 2.269,01 20 Imp. speciali 0,00 0,00

232 19.08.12 Rilevatore autoindirizzabile a tre tecnologie a corpo 13.163,83 232 19.08.12 Rilevatore autoindirizzabile a tre tecnologie a corpo 13.163,83 20 Imp. speciali 0,00 0,00

233 19.08.13 Pulsante riarmabile autoindirizzabile a corpo 962,29 233 19.08.13 Pulsante riarmabile autoindirizzabile a corpo 962,29 20 Imp. speciali 0,00 0,00

234 19.08.14 Targa ottica acustica a corpo 1.659,81 234 19.08.14 Targa ottica acustica a corpo 1.659,81 20 Imp. speciali 0,00 0,00

235 19.08.15 Imp. di rilevazione gas metano a corpo 779,74 235 19.08.15 Imp. di rilevazione gas metano a corpo 779,74 20 Imp. speciali 0,00 0,00

236 19.08.16 Centrale antiintrusione da 5 a 6 zone a corpo 613,46 236 19.08.16 Centrale antiintrusione da 5 a 6 zone a corpo 613,46 20 Imp. speciali 0,00 0,00

237 19.08.17 Rilevatore a doppia tecnologia a corpo 3.279,84 237 19.08.17 Rilevatore a doppia tecnologia a corpo 3.279,84 20 Imp. speciali 0,00 0,00

238 19.08.17-a Punto inseritore a chiave a corpo 255,14 238 19.08.17-a Punto inseritore a chiave a corpo 255,14 20 Imp. speciali 0,00 0,00

239 19.08.18 Sirena da esterno a corpo 220,87 239 19.08.18 Sirena da esterno a corpo 220,87 20 Imp. speciali 0,00 0,00

240 19.08.19 Sirena da interno a corpo 100,35 240 19.08.19 Sirena da interno a corpo 100,35 20 Imp. speciali 0,00 0,00

241 19.08.20 Pulsante di sgancio generale a corpo 457,78 241 19.08.20 Pulsante di sgancio generale a corpo 457,78 20 Imp. speciali 0,00 0,00
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242 19.08.21 Imp. di servizio per laboratori a corpo 12.830,50 242 19.08.21 Imp. di servizio per laboratori a corpo 12.830,50 20 Imp. speciali 0,00 0,00

243 19.08.21-a Cronotermostato ambiente a corpo 746,58 243 19.08.21-a Cronotermostato ambiente a corpo 746,58 20 Imp. speciali 0,00 0,00

244 19.08.21-b Estrattori bagno a corpo 2.617,78 244 19.08.21-b Estrattori bagno a corpo 2.617,78 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

245 18.02.26 Completamento Imp. elettrico centrale termica a corpo 6.009,91 245 18.02.26 Completamento Imp. elettrico centrale termica a corpo 6.009,91 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

246 18.01.19 Imp. elettrico per alimentazione stazione di sollevamento a corpo 1.285,72 246 18.01.19 Imp. elettrico per alimentazione stazione di sollevamento a corpo 1.285,72 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

247 18.01.01 Tubazione in pead PN16 DN40 a corpo 432,31 247 18.01.01 Tubazione in pead PN16 DN40 a corpo 432,31 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

248 18.01.01-a Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX φ20 a corpo 488,50 248 18.01.01-a Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX φ20 a corpo 488,50 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

249 18.01.02 Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX φ25 a corpo 354,50 249 18.01.02 Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX φ25 a corpo 354,50 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

250 18.01.03 Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX φ32 a corpo 64,31 250 18.01.03 Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX φ32 a corpo 64,31 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

251 18.01.06 Tubazione tipo GEBERIT SILENT diam. 50 mm a corpo 275,39 251 18.01.06 Tubazione tipo GEBERIT SILENT diam. 50 mm a corpo 275,39 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

252 18.01.07 Tubazione tipo GEBERIT SILENT diam. 90 mm a corpo 472,12 252 18.01.07 Tubazione tipo GEBERIT SILENT diam. 90 mm a corpo 472,12 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

253 18.01.08 Tubazione tipo GEBERIT SILENT diam. 110 mm a corpo 1.710,97 253 18.01.08 Tubazione tipo GEBERIT SILENT diam. 110 mm a corpo 1.710,97 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

254 18.01.09 Tubazione tipo GEBERIT SILENT diam. 125 mm a corpo 401,69 254 18.01.09 Tubazione tipo GEBERIT SILENT diam. 125 mm a corpo 401,69 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

255 18.01.09-a Tubazione tipo GEBERIT SILENT diam. 63 mm a corpo 127,23 255 18.01.09-a Tubazione tipo GEBERIT SILENT diam. 63 mm a corpo 127,23 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

256 18.01.09-b Tubazione tipo GEBERIT SILENT diam. 75 mm a corpo 347,09 256 18.01.09-b Tubazione tipo GEBERIT SILENT diam. 75 mm a corpo 347,09 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

257 18.01.09-c Tubazione tipo GEBERIT SILENT diam. 40 mm a corpo 30,35 257 18.01.09-c Tubazione tipo GEBERIT SILENT diam. 40 mm a corpo 30,35 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

258 18.01.10 Tubazione in acciaio zincato diam. 1" a corpo 225,42 258 18.01.10 Tubazione in acciaio zincato diam. 1" a corpo 225,42 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

259 18.01.11 Tubazione in acciaio zincato diam. 1"1/4 a corpo 1.471,21 259 18.01.11 Tubazione in acciaio zincato diam. 1"1/4 a corpo 1.471,21 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

260 18.01.11-a Tubazione in acciaio zincato diam. 3/4'' a corpo 42,29 260 18.01.11-a Tubazione in acciaio zincato diam. 3/4'' a corpo 42,29 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

261 18.01.11-b Valvola a sfera da incasso , attacchi DN 3/4'' a corpo 34,89 261 18.01.11-b Valvola a sfera da incasso , attacchi DN 3/4'' a corpo 34,89 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

262 18.01.12 Valvola a sfera da incasso , attacchi DN 25 a corpo 15,65 262 18.01.12 Valvola a sfera da incasso , attacchi DN 25 a corpo 15,65 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

263 18.01.13 Valvola a sfera da incasso , attacchi DN 40 a corpo 40,98 263 18.01.13 Valvola a sfera da incasso , attacchi DN 40 a corpo 40,98 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

264 18.01.14 Valvole a sfera filettate , attacchi da 1" a corpo 32,57 264 18.01.14 Valvole a sfera filettate , attacchi da 1" a corpo 32,57 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

265 18.01.15 Pozzetto di scarico a pavimento a corpo 233,68 265 18.01.15 Pozzetto di scarico a pavimento a corpo 233,68 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

266 18.01.16 Vaso per disabili a corpo 838,05 266 18.01.16 Vaso per disabili a corpo 838,05 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

267 18.01.17 Lavabo per disabili a corpo 431,14 267 18.01.17 Lavabo per disabili a corpo 431,14 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

268 18.01.18 Set maniglioni per wc disabili a corpo 524,89 268 18.01.18 Set maniglioni per wc disabili a corpo 524,89 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

269 18.01.20 Pilozzo 45x36 cm a corpo 932,08 269 18.01.20 Pilozzo 45x36 cm a corpo 932,08 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

270 18.01.21 Lavabo a canale cm 90 a corpo 721,01 270 18.01.21 Lavabo a canale cm 90 a corpo 721,01 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

271 18.01.22 Lavabi con colonna cm 65x50 a corpo 470,79 271 18.01.22 Lavabi con colonna cm 65x50 a corpo 470,79 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

272 18.01.24 Vaso a cacciata con cassetta a corpo 4.515,38 272 18.01.24 Vaso a cacciata con cassetta a corpo 4.515,38 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

273 18.01.25 Scaldabagno elettrico 30 litri a corpo 1.954,27 273 18.01.25 Scaldabagno elettrico 30 litri a corpo 1.954,27 22 Imp. idrico sanitario 0,00 0,00

274 18.01.26 Stazione di sollevamento acque reflue a corpo 681,32 274 18.01.26 Stazione di sollevamento acque reflue a corpo 681,32 23 Imp. di sollevamento 0,00 0,00

275 18.02.01 Pozzetto controllo temperatura a corpo 41,19 275 18.02.01 Pozzetto controllo temperatura a corpo 41,19 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

276 18.02.02 Termometro a quadrante a corpo 21,89 276 18.02.02 Termometro a quadrante a corpo 21,89 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

277 18.02.03 Valvola automatica a sfogo aria a corpo 468,19 277 18.02.03 Valvola automatica a sfogo aria a corpo 468,19 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

278 18.02.04 Vaso espansione chiuso 105 litri a corpo 65,32 278 18.02.04 Vaso espansione chiuso 105 litri a corpo 65,32 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

279 18.02.05 Vaso espansione chiuso 200 litri a corpo 272,45 279 18.02.05 Vaso espansione chiuso 200 litri a corpo 272,45 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

280 18.02.06 Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX DN 25 a corpo 205,95 280 18.02.06 Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX DN 25 a corpo 205,95 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

281 18.02.07 Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX DN 50 a corpo 549,86 281 18.02.07 Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX DN 50 a corpo 549,86 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

282 18.02.11 Rivestimento isolante per tubazione in acciaio diam. 3"x32 mma corpo 241,06 282 18.02.11 Rivestimento isolante per tubazione in acciaio diam. 3"x32 mma corpo 241,06 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

283 18.02.08 Tubazione in acciaio nero diam. 3" a corpo 519,33 283 18.02.08 Tubazione in acciaio nero diam. 3" a corpo 519,33 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

284 18.02.13 Elettropompa tipo WILO IP-E 65/115-1,5/2 a corpo 8.597,44 284 18.02.13 Elettropompa tipo WILO IP-E 65/115-1,5/2 a corpo 8.597,44 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

285 18.02.14 Elettropompa tipo WILO STRATOS 80/1-12 a corpo 3.938,94 285 18.02.14 Elettropompa tipo WILO STRATOS 80/1-12 a corpo 3.938,94 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

286 18.02.15 Elettropompa tipo WILO STRATOS 30/1/12 a corpo 3.938,94 286 18.02.15 Elettropompa tipo WILO STRATOS 30/1/12 a corpo 3.938,94 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

287 18.02.16 Valvola in ghisa DN40 a corpo 318,41 287 18.02.16 Valvola in ghisa DN40 a corpo 318,41 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

288 18.02.17 Valvola in ghisa DN80 a corpo 883,95 288 18.02.17 Valvola in ghisa DN80 a corpo 883,95 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

289 18.02.18 Giunto antivibrante in ghisa DN40 a corpo 161,39 289 18.02.18 Giunto antivibrante in ghisa DN40 a corpo 161,39 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

290 18.02.19 Giunto antivibrante in ghisa DN80 a corpo 569,39 290 18.02.19 Giunto antivibrante in ghisa DN80 a corpo 569,39 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

291 18.02.20 Valvola di ritegno in ghisa DN80 a corpo 383,71 291 18.02.20 Valvola di ritegno in ghisa DN80 a corpo 383,71 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

292 18.02.21 Valvola di ritegno in ghisa DN40 a corpo 65,16 292 18.02.21 Valvola di ritegno in ghisa DN40 a corpo 65,16 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

293 18.02.22 Raccoglitore di impurità DN80 a corpo 558,70 293 18.02.22 Raccoglitore di impurità DN80 a corpo 558,70 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

294 18.02.23 Raccoglitore di impurità DN40 a corpo 299,86 294 18.02.23 Raccoglitore di impurità DN40 a corpo 299,86 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

295 18.02.27 Assistenze murarie a corpo 5.797,31 295 18.02.27 Assistenze murarie a corpo 5.797,31 26 Assistenze murarie 0,00 0,00

296 18.02.28 Valvola miscelatrice DN65 a corpo 704,54 296 18.02.28 Valvola miscelatrice DN65 a corpo 704,54 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

297 18.02.29 Valvola miscelatrice DN50 a corpo 330,04 297 18.02.29 Valvola miscelatrice DN50 a corpo 330,04 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

298 18.02.30 Valvola miscelatrice DN40 a corpo 230,89 298 18.02.30 Valvola miscelatrice DN40 a corpo 230,89 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

299 18.02.31 Valvola in ghisa DN50 a corpo 240,79 299 18.02.31 Valvola in ghisa DN50 a corpo 240,79 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

300 18.03.01 Tubazione in acciaio zincato diam. 1"1/2 a corpo 1.679,34 300 18.03.01 Tubazione in acciaio zincato diam. 1"1/2 a corpo 1.679,34 25 Imp. antincendio 0,00 0,00

301 18.03.02 Tubazione in acciaio zincato diam. 2"1/2 a corpo 243,92 301 18.03.02 Tubazione in acciaio zincato diam. 2"1/2 a corpo 243,92 25 Imp. antincendio 0,00 0,00

302 18.03.03 Tubazione in PEAD PN 16 DN 75 a corpo 277,25 302 18.03.03 Tubazione in PEAD PN 16 DN 75 a corpo 277,25 25 Imp. antincendio 0,00 0,00

303 18.03.04 Tubazione in PEAD PN 16 DN 90 a corpo 355,20 303 18.03.04 Tubazione in PEAD PN 16 DN 90 a corpo 355,20 25 Imp. antincendio 0,00 0,00
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304 18.03.05 Tubazione in PEAD PN 16 DN 110 a corpo 421,45 304 18.03.05 Tubazione in PEAD PN 16 DN 110 a corpo 421,45 25 Imp. antincendio 0,00 0,00

305 18.03.06 Tubazione in PEAD PN 16 DN 125 a corpo 6.475,70 305 18.03.06 Tubazione in PEAD PN 16 DN 125 a corpo 6.475,70 25 Imp. antincendio 0,00 0,00

306 18.03.07 Idranti UNI 45 a corpo 1.401,39 306 18.03.07 Idranti UNI 45 a corpo 1.401,39 25 Imp. antincendio 0,00 0,00

307 18.03.08 Idrante soprasuolo in ghisa a corpo 1.434,42 307 18.03.08 Idrante soprasuolo in ghisa a corpo 1.434,42 25 Imp. antincendio 0,00 0,00

308 18.03.09 Estintore a polvere a corpo 832,03 308 18.03.09 Estintore a polvere a corpo 832,03 25 Imp. antincendio 0,00 0,00

309 18.03.10 Cartelli di segnalazione a corpo 564,07 309 18.03.10 Cartelli di segnalazione a corpo 564,07 25 Imp. antincendio 0,00 0,00

310 18.05.00 Unità di trattamento aria da esterno a corpo 24.996,15 310 18.05.00 Unità di trattamento aria da esterno a corpo 24.996,15 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

311 18.05.01 Canalizzazione in acciaio zincato a corpo 5,61 311 18.05.01 Canalizzazione in acciaio zincato a corpo 5,61 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

312 18.05.01-a Serranda tagliafuoco certificata a corpo 447,59 312 18.05.01-a Serranda tagliafuoco certificata a corpo 447,59 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

313 18.05.02 Bocchetta di ripresa 100x200 mm con serranda a corpo 119,71 313 18.05.02 Bocchetta di ripresa 100x200 mm con serranda a corpo 119,71 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

314 18.05.02-a Bocchetta di ripresa 300x200 mm con serranda a corpo 248,43 314 18.05.02-a Bocchetta di ripresa 300x200 mm con serranda a corpo 248,43 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

315 18.05.02-b Bocchetta di ripresa 400x100 mm con serranda a corpo 73,20 315 18.05.02-b Bocchetta di ripresa 400x100 mm con serranda a corpo 73,20 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

316 18.05.02-c Bocchetta di ripresa 400x80 mm con serranda a corpo 133,52 316 18.05.02-c Bocchetta di ripresa 400x80 mm con serranda a corpo 133,52 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

317 18.05.02-d Bocchetta di ripresa 500x200 mm con serranda a corpo 903,61 317 18.05.02-d Bocchetta di ripresa 500x200 mm con serranda a corpo 903,61 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

318 18.05.02-e Bocchetta di ripresa 1000x300 mm con serranda a corpo 772,29 318 18.05.02-e Bocchetta di ripresa 1000x300 mm con serranda a corpo 772,29 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

319 18.05.02-f Bocchetta di ripresa 600x400 mm a corpo 863,46 319 18.05.02-f Bocchetta di ripresa 600x400 mm a corpo 863,46 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

320 18.05.02-g Bocchetta di ripresa 600x300 mm a corpo 1.045,74 320 18.05.02-g Bocchetta di ripresa 600x300 mm a corpo 1.045,74 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

321 18.05.02-h Bocchetta di ripresa 500x200 mm a corpo 632,52 321 18.05.02-h Bocchetta di ripresa 500x200 mm a corpo 632,52 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

322 18.05.02-i Bocchetta di ripresa 400x120 mm con serranda a corpo 296,11 322 18.05.02-i Bocchetta di ripresa 400x120 mm con serranda a corpo 296,11 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

323 18.05.02-l Bocchetta di ripresa 500x200 mm con serranda a corpo 993,97 323 18.05.02-l Bocchetta di ripresa 500x200 mm con serranda a corpo 993,97 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

324 18.05.02-m Bocchetta di ripresa 800x300 mm con serranda a corpo 409,00 324 18.05.02-m Bocchetta di ripresa 800x300 mm con serranda a corpo 409,00 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

325 18.05.02-n Bocchetta di ripresa 300x100 mm a corpo 98,30 325 18.05.02-n Bocchetta di ripresa 300x100 mm a corpo 98,30 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

326 18.05.02-o Bocchetta di ripresa 600x200 mm con serranda a corpo 804,71 326 18.05.02-o Bocchetta di ripresa 600x200 mm con serranda a corpo 804,71 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

327 18.05.02-p Bocchetta di ripresa 400x300 mm a corpo 670,59 327 18.05.02-p Bocchetta di ripresa 400x300 mm a corpo 670,59 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

328 18.05.03 Tubazione in acciaio nero diam. 3" a corpo 1.451,83 328 18.05.03 Tubazione in acciaio nero diam. 3" a corpo 1.451,83 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

329 18.05.04 Rivestimento isolante sp. 32 mm per tubazione acciaio diam. 3"a corpo 2.048,08 329 18.05.04 Rivestimento isolante sp. 32 mm per tubazione acciaio diam. 3"a corpo 2.048,08 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

330 18.05.05 Sonda temperatura aria a corpo 126,31 330 18.05.05 Sonda temperatura aria a corpo 126,31 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

331 18.05.07 Estrattore eolico a corpo 703,99 331 18.05.07 Estrattore eolico a corpo 703,99 21 Imp. di condizionamento e ventilazione 0,00 0,00

332 18.06.13 Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX DN32x3 a corpo 682,19 332 18.06.13 Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX DN32x3 a corpo 682,19 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

333 18.06.32 Valvola per terminale con attacchi diam. 1/2" a corpo 2.549,29 333 18.06.32 Valvola per terminale con attacchi diam. 1/2" a corpo 2.549,29 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

334 18.06.33 Valvola per terminale con attacchi diam. 3/8" a corpo 723,87 334 18.06.33 Valvola per terminale con attacchi diam. 3/8" a corpo 723,87 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

335 18.06.01 Tubazione preisolata in acciaio diam. 3" a corpo 1.699,91 335 18.06.01 Tubazione preisolata in acciaio diam. 3" a corpo 1.699,91 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

336 18.06.05 Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX DN63x4,5 a corpo 1.891,41 336 18.06.05 Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX DN63x4,5 a corpo 1.891,41 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

337 18.06.05-a Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX DN75x4,5 a corpo 2.202,77 337 18.06.05-a Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX DN75x4,5 a corpo 2.202,77 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

338 18.06.07 Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX DN16x2,25 a corpo 6.173,75 338 18.06.07 Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX DN16x2,25 a corpo 6.173,75 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

339 18.06.10 Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX DN20x2,5 a corpo 4.657,03 339 18.06.10 Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX DN20x2,5 a corpo 4.657,03 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

340 18.06.10-a Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX DN26x3 a corpo 1.129,56 340 18.06.10-a Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX DN26x3 a corpo 1.129,56 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

341 18.06.10-b Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX DN40x3,5 a corpo 3.717,09 341 18.06.10-b Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX DN40x3,5 a corpo 3.717,09 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

342 18.06.15 Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX DN50x4 a corpo 1.244,46 342 18.06.15 Tubazione multistrato PEX- ALU-PEX DN50x4 a corpo 1.244,46 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

343 18.06.28 Radiatori in ghisa , elementi altezza 690 mm, 4 colonne a corpo 25.191,72 343 18.06.28 Radiatori in ghisa , elementi altezza 690 mm, 4 colonne a corpo 25.191,72 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

344 18.06.29 Radiatori in ghisa , elementi altezza 880 mm , 4 colonne a corpo 883,57 344 18.06.29 Radiatori in ghisa , elementi altezza 880 mm , 4 colonne a corpo 883,57 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

345 18.06.35 Detentore a squadra cromato per terminale con attacchi diam. 1/2"a corpo 958,83 345 18.06.35 Detentore a squadra cromato per terminale con attacchi diam. 1/2"a corpo 958,83 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

346 18.06.36 Detentore a squadra cromato per terminale con attacchi diam. 3/8"a corpo 259,66 346 18.06.36 Detentore a squadra cromato per terminale con attacchi diam. 3/8"a corpo 259,66 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

347 18.06.37 Testina termostatica a corpo 1.776,14 347 18.06.37 Testina termostatica a corpo 1.776,14 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

348 18.06.38 Staffe di sostegno per terminali a corpo 850,47 348 18.06.38 Staffe di sostegno per terminali a corpo 850,47 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

349 18.06.39 Valvolina manuale sfogo aria 1/4" a corpo 407,87 349 18.06.39 Valvolina manuale sfogo aria 1/4" a corpo 407,87 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

350 18.06.40 Chiusure laterali per radiatori a corpo 182,03 350 18.06.40 Chiusure laterali per radiatori a corpo 182,03 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

351 18.06.41 Collettore in ottone diametro 1" 8+8 attacchi a corpo 583,04 351 18.06.41 Collettore in ottone diametro 1" 8+8 attacchi a corpo 583,04 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

352 18.06.43 Collettore in ottone diametro 1" 6+6 attacchi a corpo 280,48 352 18.06.43 Collettore in ottone diametro 1" 6+6 attacchi a corpo 280,48 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

353 18.06.50 Valvole a sfera filettate con attacchi da 3/4" a corpo 579,19 353 18.06.50 Valvole a sfera filettate con attacchi da 3/4" a corpo 579,19 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

354 18.06.51 Valvola di sfogo aria automatica da 3/8" a corpo 1.114,35 354 18.06.51 Valvola di sfogo aria automatica da 3/8" a corpo 1.114,35 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

355 18.06.52 Finitura esterna per isolamenti , sp. lamierino alluminio 6/10 a corpo 4.379,85 355 18.06.52 Finitura esterna per isolamenti , sp. lamierino alluminio 6/10 a corpo 4.379,85 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

356 10.03 Realizzazione totale tunnel di collegamento a corpo 400.597,24 356 10.03 Realizzazione totale tunnel di collegamento a corpo 400.597,24 27 Opere edili tunnel 0,00 0,00

357 10.04 Realizzazione Imp. elettrico tunnel di collegamento a corpo 8.885,40 357 10.04 Realizzazione Imp. elettrico tunnel di collegamento a corpo 8.885,40 18 Imp. elettrici civili ed industriali 0,00 0,00

358 10.05 Realizzazione Imp. termico tunnel di collegamento a corpo 13.365,08 358 10.05 Realizzazione Imp. termico tunnel di collegamento a corpo 13.365,08 24 Imp. di riscaldamento 0,00 0,00

359 NP.10.04.01 Sovrapprezzo all'art. 10.04 per fornitura e posa di Proiettore a corpo 1.421,92 359 NP.10.04.01 Sovrapprezzo all'art. 10.04 per fornitura e posa di Proiettore a corpo 1.421,92 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

360 NP.10.04.02 Sovrapprezzo  all'art. 10.04 per f.P.O. di plafoniera tipo 3F a corpo 2.126,88 360 NP.10.04.02 Sovrapprezzo  all'art. 10.04 per f.P.O. di plafoniera tipo 3F a corpo 2.126,88 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

361 NP.10.04.03 Sovrapprezzo  all'art. 10.04 per f.P.O. di plafoniera tipo 3F a corpo 4.962,72 361 NP.10.04.03 Sovrapprezzo  all'art. 10.04 per f.P.O. di plafoniera tipo 3F a corpo 4.962,72 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

362 NP.10.04.04 Sovrapprezzo  all'art. 10.04 per fornitura e posa di a corpo 3.174,72 362 NP.10.04.04 Sovrapprezzo  all'art. 10.04 per fornitura e posa di a corpo 3.174,72 20 Imp. speciali 0,00 0,00

363 NP.10.04.05 Sovrapprezzo  all'art. 10.04 per fornitura e posa di a corpo 556,65 363 NP.10.04.05 Sovrapprezzo  all'art. 10.04 per fornitura e posa di a corpo 556,65 20 Imp. speciali 0,00 0,00

364 NP.19.06.02.1 Sovrapprezzo  all'art. 19.06.02 per F.P.O. di plafoniera tipo 3F a corpo 45,30 364 NP.19.06.02.1Sovrapprezzo  all'art. 19.06.02 per F.P.O. di plafoniera tipo 3F a corpo 45,30 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

365 NP.19.06.02.2 Sovrapprezzo all'art. 19.06.02  per F.P.O. di plafoniera tipo 3F a corpo 1.623,04 365 NP.19.06.02.2Sovrapprezzo all'art. 19.06.02  per F.P.O. di plafoniera tipo 3F a corpo 1.623,04 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00
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366 NP.19.06.06-07 Sovrapprezzo all'art. 19.06.06 e 19.06.07 per fornitura e posa a corpo 199,32 366 NP.19.06.06-07Sovrapprezzo all'art. 19.06.06 e 19.06.07 per fornitura e posa a corpo 199,32 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

367 NP.19.06.08.1 Sovrapprezzo all'art. 19.06.08 per f.P.O. di plafoniera tipo 3F a corpo 126,84 367 NP.19.06.08.1Sovrapprezzo all'art. 19.06.08 per f.P.O. di plafoniera tipo 3F a corpo 126,84 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

368 NP.19.06.08.2 Sovrapprezzo all'art. 19.06.08 per f.P.O. di plafoniera tipo 3F a corpo 15.012,72 368 NP.19.06.08.2Sovrapprezzo all'art. 19.06.08 per f.P.O. di plafoniera tipo 3F a corpo 15.012,72 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

369 NP.19.06.09 Sovrapprezzo all'art. 19.06.09 per fornitura e posa di a corpo 23,53 369 NP.19.06.09 Sovrapprezzo all'art. 19.06.09 per fornitura e posa di a corpo 23,53 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

370 NP.19.06.10 Sovrapprezzo all'art. 19.06.11 per fornitura e posa di a corpo 181,00 370 NP.19.06.10 Sovrapprezzo all'art. 19.06.11 per fornitura e posa di a corpo 181,00 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

371 NP.19.06.11.1 Sovrapprezzo all'art. 19.06.11 per fornitura e posa di a corpo 27,18 371 NP.19.06.11.1Sovrapprezzo all'art. 19.06.11 per fornitura e posa di a corpo 27,18 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

372 NP.19.06.11.2 Sovrapprezzo all'art. 19.06.11 per fornitura e posa di a corpo 2.073,28 372 NP.19.06.11.2Sovrapprezzo all'art. 19.06.11 per fornitura e posa di a corpo 2.073,28 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

373 NP.19.06.11.3 Sovrapprezzo all'art. 19.06.11 per fornitura e posa di a corpo 708,36 373 NP.19.06.11.3Sovrapprezzo all'art. 19.06.11 per fornitura e posa di a corpo 708,36 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

374 NP.19.06.12 Sovrapprezzo all'art. 19.06.12 per fornitura e posa di a corpo 367,08 374 NP.19.06.12 Sovrapprezzo all'art. 19.06.12 per fornitura e posa di a corpo 367,08 19 Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)0,00 0,00

375 NP.19.06.13 Sovrapprezzo all'art. 19.06.13 per fornitura e posa di a corpo 14,48 375 NP.19.06.13 Sovrapprezzo all'art. 19.06.13 per fornitura e posa di a corpo 14,48 20 Imp. speciali 0,00 0,00

376 NP.19.07.02 Sovrapprezzo all'art. 19.07.02 per fornitura e posa di a corpo 466,59 376 NP.19.07.02 Sovrapprezzo all'art. 19.07.02 per fornitura e posa di a corpo 466,59 20 Imp. speciali 0,00 0,00

377 NP.19.07.03 Sovrapprezzo all'art. 19.07.03 per fornitura e posa di a corpo 188,24 377 NP.19.07.03 Sovrapprezzo all'art. 19.07.03 per fornitura e posa di a corpo 188,24 20 Imp. speciali 0,00 0,00

378 NP.19.07.04 Sovrapprezzo all'art. 19.07.04 per f. e p.o. di CENTRALE SPY a corpo 126,04 378 NP.19.07.04 Sovrapprezzo all'art. 19.07.04 per f. e p.o. di CENTRALE SPY a corpo 126,04 20 Imp. speciali 0,00 0,00

379 NP.A1.001 F.p.o di sensore e controller combinati per presenza, luce a corpo 5.315,62 379 NP.A1.001 F.p.o di sensore e controller combinati per presenza, luce a corpo 5.315,62 20 Imp. speciali 0,00 0,00

380 NP.A1.002 Fornitura e posa di sensore di presenza a doppia tecnologia a corpo 2.445,19 380 NP.A1.002 Fornitura e posa di sensore di presenza a doppia tecnologia a corpo 2.445,19 20 Imp. speciali 0,00 0,00

381 NP.19.01.01 Sovrapprezzo all'art. 19.01.01 del quadro denominato Q3 per a corpo 525,44 381 NP.19.01.01 Sovrapprezzo all'art. 19.01.01 del quadro denominato Q3 per a corpo 525,44 17 Imp. elettrici civili ed industriali (QE) 0,00 0,00

382 NP.19.01.02 Sovrapprezzo all'art. 19.01.02 del quadro denominato Q4 per a corpo 525,44 382 NP.19.01.02 Sovrapprezzo all'art. 19.01.02 del quadro denominato Q4 per a corpo 525,44 17 Imp. elettrici civili ed industriali (QE) 0,00 0,00

383 NP.19.01.03-a Sovrapprezzo all'art. 19.01.03-a del quadro denominato Q5 a corpo 457,69 383 NP.19.01.03-aSovrapprezzo all'art. 19.01.03-a del quadro denominato Q5 a corpo 457,69 17 Imp. elettrici civili ed industriali (QE) 0,00 0,00

384 NP.19.01.04 Sovrapprezzo all'art. 19.01.04 del quadro denominato Q6 per a corpo 468,33 384 NP.19.01.04 Sovrapprezzo all'art. 19.01.04 del quadro denominato Q6 per a corpo 468,33 17 Imp. elettrici civili ed industriali (QE) 0,00 0,00

385 NP.19.01.04-a Sovrapprezzo all'art. 19.01.04-a del quadro denominato Q7 a corpo 433,49 385 NP.19.01.04-aSovrapprezzo all'art. 19.01.04-a del quadro denominato Q7 a corpo 433,49 17 Imp. elettrici civili ed industriali (QE) 0,00 0,00

386 NP.19.01.05 Sovrapprezzo all'art. 19.01.05 del quadro denominato Quadro a corpo 649,73 386 NP.19.01.05 Sovrapprezzo all'art. 19.01.05 del quadro denominato Quadro a corpo 649,73 17 Imp. elettrici civili ed industriali (QE) 0,00 0,00

387 NP.19.01.06 Sovrapprezzo all'art. 19.01.06 del quadro denominato Quadro a corpo 694,71 387 NP.19.01.06 Sovrapprezzo all'art. 19.01.06 del quadro denominato Quadro a corpo 694,71 17 Imp. elettrici civili ed industriali (QE) 0,00 0,00

388 NP.19.01.06-a Sovrapprezzo all'art. 19.01.06-a del quadro denominato a corpo 202,40 388 NP.19.01.06-aSovrapprezzo all'art. 19.01.06-a del quadro denominato a corpo 202,40 17 Imp. elettrici civili ed industriali (QE) 0,00 0,00

389 NP.19.01.06-b Sovrapprezzo all'art. 19.01.06-b del quadro denominato a corpo 40,83 389 NP.19.01.06-bSovrapprezzo all'art. 19.01.06-b del quadro denominato a corpo 40,83 17 Imp. elettrici civili ed industriali (QE) 0,00 0,00

390 NP.A1.003 Fornitura e posa in opera di sistema di bulding automation a corpo 17.845,95 390 NP.A1.003 Fornitura e posa in opera di sistema di bulding automation a corpo 17.845,95 20 Imp. speciali 0,00 0,00

391 NP.13.09 Sovrapprezzo  all'art. 13.09 per fornitura e posa di pannnelli a corpo 10.117,09 391 NP.13.09 Sovrapprezzo  all'art. 13.09 per fornitura e posa di pannnelli a corpo 10.117,09 12 Opere da lattoniere 0,00 0,00

392 NP.A2.001 Fornitura e posa di isole acustiche tipo rockfon Eclipse a corpo 17.716,41 392 NP.A2.001 Fornitura e posa di isole acustiche tipo rockfon Eclipse a corpo 17.716,41 10 Impermeabilizzazioni, isolanti 0,00 0,00

393 NP.A2.002 Fornitura e posa di pannelli in legno 600x600 tipo Multifuser a corpo 937,88 393 NP.A2.002 Fornitura e posa di pannelli in legno 600x600 tipo Multifuser a corpo 937,88 10 Impermeabilizzazioni, isolanti 0,00 0,00

394 NP.04.02 Sovrapprezzo all'art. 04.02 per fornitura e posa in opera di a corpo 7.676,08 394 NP.04.02 Sovrapprezzo all'art. 04.02 per fornitura e posa in opera di a corpo 7.676,08 3 Murature 0,00 0,00

395 NP.04.06.01 Sovrapprezzo  all'art. 04.06 per fornitura e posa in opera di a corpo 900,83 395 NP.04.06.01 Sovrapprezzo  all'art. 04.06 per fornitura e posa in opera di a corpo 900,83 3 Murature 0,00 0,00

396 NP.04.06.02 Sovrapprezzo  all'art. 04.06 per fornitura e posa in opera di a corpo 2.900,70 396 NP.04.06.02 Sovrapprezzo  all'art. 04.06 per fornitura e posa in opera di a corpo 2.900,70 3 Murature 0,00 0,00

397 NP.10.03.01 Sovrapprezzo  all'art. 10.03 per fostituzione di sola facciata a corpo 27.345,10 397 NP.10.03.01 Sovrapprezzo  all'art. 10.03 per sostituzione di sola facciata a corpo 27.345,10 8 Infissi 0,00 0,00

398 NP.10.03.02 Sovrapprezzo  all'art. 10.03 per fornitura e posa di frangisole a corpo 44.377,50 398 NP.10.03.02 Sovrapprezzo  all'art. 10.03 per fornitura e posa di frangisole a corpo 44.377,50 8 Infissi 0,00 0,00

399 NP.A5.001 Imp. di recupero delle acque meteoriche per uso scarichi WC, a corpo 25.928,88 399 NP.A5.001 Imp. di recupero delle acque meteoriche per uso scarichi WC, a corpo 25.928,88 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

400 NP.A5.002 Imp. irrigazione esterna a corpo 8.293,75 400 NP.A5.002 Imp. irrigazione esterna a corpo 8.293,75 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

401 NP.A5.02 Opere di predisposizione per implementazione della rete di a corpo 8.294,23 401 NP.A5.02 Opere di predisposizione per implementazione della rete di a corpo 8.294,23 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

402 NP.14.23 Sovrapprezzo all'art. 14.23 per f. e p.o. di una fossa a corpo 5,46 402 NP.14.23 Sovrapprezzo all'art. 14.23 per f. e p.o. di una fossa a corpo 5,46 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 0,00

403 SIC.001 Cartelli di pericolo (colore giallo) conformi al DL 81/08, in a corpo 1.250,00 403 SIC.001 Cartelli di pericolo (colore giallo) conformi al DL 81/08, in a corpo 1.250,00 S Sicurezza 0,00 0,00

404 SIC.002 Cartelli di divieto (colore rosso) conformi al DL 81/08, in a corpo 1.250,00 404 SIC.002 Cartelli di divieto (colore rosso) conformi al DL 81/08, in a corpo 1.250,00 S Sicurezza 0,00 0,00

405 SIC.003 Cartelli di obbligo (colore blu) conformi al DL 81/08, in lamiera a corpo 500,00 405 SIC.003 Cartelli di obbligo (colore blu) conformi al DL 81/08, in lamiera a corpo 500,00 S Sicurezza 0,00 0,00

406 SIC.004 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, a corpo 718,75 406 SIC.004 Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, a corpo 718,75 S Sicurezza 0,00 0,00

407 SIC.005 Cartello stradale di forma triangolare e circolare su fondo a corpo 6.000,00 407 SIC.005 Cartello stradale di forma triangolare e circolare su fondo a corpo 6.000,00 S Sicurezza 0,00 0,00

408 SIC.006 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 a corpo 311,40 408 SIC.006 Cassetta contenente presidi medicali prescritti dall'allegato 1 a corpo 311,40 S Sicurezza 0,00 0,00

409 SIC.007 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete a corpo 5.178,13 409 SIC.007 Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete a corpo 5.178,13 S Sicurezza 0,00 0,00

410 SIC.008 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa a corpo 5.704,00 410 SIC.008 Montaggio di recinzione area adibita a cantiere, esclusa a corpo 5.704,00 S Sicurezza 0,00 0,00

411 SIC.009 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area a corpo 13.689,60 411 SIC.009 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione per area a corpo 13.689,60 S Sicurezza 0,00 0,00

412 SIC.010 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa a corpo 2.447,20 412 SIC.010 Smontaggio di recinzione per area adibita a cantiere, esclusa a corpo 2.447,20 S Sicurezza 0,00 0,00

413 SIC.011 Ampliamento di strada per raddoppio corsia al fine di a corpo 25.000,00 413 SIC.011 Ampliamento di strada per raddoppio corsia al fine di a corpo 0,00 S Sicurezza 0,00 25.000,00

414 SIC.012 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di a corpo 5.000,00 414 SIC.012 Assemblea periodica dei lavoratori in materia di sicurezza e di a corpo 5.000,00 S Sicurezza 0,00 0,00

415 SIC.013 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e a corpo 37.001,25 415 SIC.013 Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e a corpo 37.001,25 S Sicurezza 0,00 0,00

416 SIC.014 Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, a corpo 29.375,38 416 SIC.014 Montaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, a corpo 29.375,38 S Sicurezza 0,00 0,00

417 SIC.015 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad a corpo 45.475,92 417 SIC.015 Noleggio oltre il primo mese di utilizzo ponteggio metallico ad a corpo 45.475,92 S Sicurezza 0,00 0,00

418 SIC.016 Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, a corpo 12.558,78 418 SIC.016 Smontaggio ponteggio metallico ad elementi prefabbricati, a corpo 12.558,78 S Sicurezza 0,00 0,00

419 SIC.017 Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x a corpo 3.622,50 419 SIC.017 Transenna modulare in ferro zincato, dimensioni cm 200x a corpo 3.622,50 S Sicurezza 0,00 0,00

420 SIC.018 Quadro elettrico generale con protezione differenziale e a corpo 2.500,00 420 SIC.018 Quadro elettrico generale con protezione differenziale e a corpo 2.500,00 S Sicurezza 0,00 0,00

importo totale appalto da offerta gara 2.878.105,72 importo totale appalto senza nuovi prezzi 2.853.105,72 0,00

421 NP001 Ripristino membrana ammalorata. a corpo 4.872,42 10 Impermeabilizzazioni, isolanti 4.872,42 0

422 NP002. Ripristino sottoservizi. a corpo 11.492,23 13 Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 11.492,23 0

423 NP003. Completamento vespaio. a corpo 2.757,79 4 Solai, massetti, vespai 2.757,79 0

424 NP004. Areazione vespaio. a corpo 4.052,90 4 Solai, massetti, vespai 4.052,90 0

425 NP005 Impermeabilizzazione scannafosso. a corpo 4.499,25 10 Impermeabilizzazioni, isolanti 4.499,25 0

426 NP006. Prova di carico su solai esistenti a corpo 3.465,00 10 Diagnostica e collaudi 3.465,00 0
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427 NPSIC001. Aggravio logistico a corpo 25.000,00 S Sicurezza 25.000,00 0

428 NP007. Minor prezzo per realizzazione Pavimentazione tipo a corpo -8.310,25 S Pavimenti, rivestimenti, finiture 0,00 8310,25

429 NP008. Minor prezzo per modifica impianto smaltimento acque a corpo -7.805,81 S Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 0,00 7805,81

430 NP009. Minor prezzo per modifica quantità Sensori Piano Interrato e a corpo -1.524,74 Imp. speciali 0,00 1524,74

431 NP010. Nuovo prezzo per nuovi infissi superiori (tipo F2) nel vano a corpo 542,02 S Infissi 542,02 0

432 NP011. Nuovo prezzo per porta di accesso (P2) al vano deposito del a corpo 3.091,15 S Infissi 3.091,15 0

433 NP012. Sovrapprezzo per differente realizzazione del nuovo filtro a corpo 2.682,69 S Murature 2.682,69 0

434 NP013. Minor prezzo per realizzazione nuovo dispositivo anticaduta a corpo -1.841,35 S Sicurezza 0,00 1841,35

435 NP014. Minor prezzo per riduzione tramezzi al piano Terra e Primo su a corpo -2.100,41 S Murature 0,00 2100,41

436 NP015. Nuovo prezzo per rivelatori antifumo (vd: Aggiunta per la a corpo 835,80 S Imp. speciali 835,80

437 NP016. Nuovo prezzo per nuova porte esterne per filtro antifumo a corpo 7.870,09 S Infissi 7.870,09 0

438 NP017. Sovrapprezzo per installazione di pilozzi addizionali nelle aule a corpo 466,16 S Imp. idrico sanitario 466,16 0

valore totale variante 1 50.044,94 71.627,50 46.582,56

439 NP018. NP per realizzazione dell'impianto radiante a corpo 12.150,00 S Imp. di riscaldamento 12.150,00 0

440 NP019. Sovrapprezzo per realizzazione di nuovi carter in cartongesso a corpo 8.380,00 S Pavimenti, rivestimenti, finiture 8.380,00 0

441 NP020. NUOVO PREZZO Radiatori in alluminio dei bagni ai piani terra a corpo 2.660,00 S Imp. di riscaldamento 2.660,00 0

442 NP021. NUOVO PREZZO Sostegni radiatori in ghisa a corpo 1.465,00 S Imp. di riscaldamento 1.465,00 0

443 NP022. Sovrapprezzo per modifica radiatori in ghisa piano terra e a corpo 4.330,00 S Imp. di riscaldamento 4.330,00 0

444 NP023. SOVRAPPREZZO per predisposizione espulsione aria bagni e a corpo 10.820,00 S Imp. di condizionamento e ventilazione 10.820,00 0

445 NP024. SOVRAPPREZZO per modifica tubazioni di scarico da PP a corpo 2.345,00 S Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche 2.345,00 0

446 NP025. SOVRAPPREZZO per predisposizione locale bar a corpo 3.285,00 S Pavimenti, rivestimenti, finiture 3.285,00 0

447 NP026. NUOVO PREZZO per rivestimento gradini corpi scala con a corpo 5.040,00 S Pavimenti, rivestimenti, finiture 5.040,00 0

448 NP027. NUOVO PREZZO per sistema a trave scatolare per ancoraggio a corpo 4.375,00 S Pavimenti, rivestimenti, finiture 4.375,00 0

449 NP028. NUOVO PREZZO per supporto universale a corpo 4.640,00 S Pavimenti, rivestimenti, finiture 4.640,00 0

450 NP029 NUOVO PREZZO PER LA MODIFICA DELL'IMPIANTO DI 

RICAMBIO D'ARIA EDIFICIO A.

a corpo

20.895,00

S Imp. di condizionamento e ventilazione

20.895,00 0

451 NP030 Cancello metallico antintrusione per ingresso lato est a corpo 1.910,00 S Infissi 1.910,00 0

452 NP031 Nuovo prezzo per ringhiera metallica verniciata ral 8016 a 

coronamento della cimasa in pietra che sormonta la scala di 

accesso dal seminterrato al piano terra

a corpo

2.065,00

S Opere da fabbro

2.065,00 0

453 NP032 NUOVO PREZZO per adeguamento impiantistico a sistema di 

regolazione Sauter

a corpo

15.370,00

S Imp. elettrici civili ed industriali (QE)

15.370,00 0

454 NP033 NP per nuovo impianto di ricambio d'aria nel tunnel di 

collegamento

a corpo

28.905,00

S Imp. di condizionamento e ventilazione

28.905,00 0

455 NP034 NUOVO PREZZO per la fornitura e la posa di carter in lamiera 

di acciaio 8/10 casserature a protezione delle canalizzazioni 

dell'aria.

a corpo

1.935,00

S Pavimenti, rivestimenti, finiture

1.935,00 0

456 NP035 Nuovo Prezzo per variante impianto elettrico per 

adeguamento variante e nuovi allacci tunnel

a corpo

33.605,00

S Imp. elettrici civili ed industriali (QE)

33.605,00 0

457 NP036. MINORPPREZZO per la diversa realizzazione del TUNNEL DI

COLLEGAMENTO.

a corpo

-645,00

S Opere edili tunnel

645,00

458 NP037 STORNO SU VOCE NP.13.09  per mancata fornitura e posa di 

pannnelli murali tipo  Ecophon Akusto™ Wall A  Il sistema 

a corpo

-10.117,09

S Impermeabilizzazioni, isolanti

0,00 10.117,09

459 NP038 STORNO SU VOCE NP.A2.001 per mancata realizzazione di

isole acustiche tipo rockfon Eclipse

a corpo

-17.716,41

S Impermeabilizzazioni, isolanti

0,00 17.716,41

460 NP039 STORNO SU VOCE NP.A2.002 per mancata Fornitura e posa di

pannelli in legno 600x600 tipo Multifuser 36 Wood di 

a corpo

-937,88

S Impermeabilizzazioni, isolanti

0,00 937,88

totale valore variante 2 134.758,62 164.175,00 29.416,38

importo valore assoluto Variante2 193.591,38

461 NP040 NUOVO PREZZO per il ripristino delle crepe dello scannafosso

con malta epossidica bicomponente tipo Sikadur®-31 CF

Normal.

a corpo

4.469,00

S Impermeabilizzazioni, isolanti

4.469,00

462 NP041 NUOVO PREZZO per il rifacimento di una porzione di

pavimentazione in autobloccanti.

a corpo

4.088,00

S Pavimenti, rivestimenti, finiture

4.088,00

463 NP042 NUOVO PREZZO per modifiche alla pavimentazione

ipovedenti.

a corpo

2.772,00

S Pavimenti, rivestimenti, finiture

2.772,00

464 NP043 NUOVO PREZZO per la fornitura e la posa di lamiera di

alluminio 8/10 a schermare l'isolante della facciata ventilata.

a corpo

2.460,00

S Pavimenti, rivestimenti, finiture

2.460,00

465 NP044 NUOVO PREZZO per la fornitura e la posa di terra di coltivo. a corpo

25.750,00

S Opere a verde

25.750,00
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466 NP045 NUOVO PREZZO per la fornitura ed il montaggio di valvola a

sfera a 3 vie.

a corpo

693,18

S Impermeabilizzazioni, isolanti

693,18

467 NP046 NUOVO PREZZO per lo spostamento del QE UTA rispetto alla

posizione di progetto.

a corpo

1.449,81

S Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)

1.449,81

468 NP047 NUOVO PREZZO per il ripristino della quota dei pozzetti

esisteni ritrovati (NON OGGETTO DI APPALTO).

a corpo

2.611,00

S Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche

2.611,00

469 NP048 NUOVO PREZZO per lo spostamento del QE CT rispetto alla

posizione di progetto.

a corpo

656,00

S Imp. elettrici civili ed industriali (Corpi Illuminanti)

656,00

470 NP049 NUOVO PREZZO per Preparazione del terreno mediante

fresatura e vangatura. Per superfici inferiori a 3000 mq

a corpo

1.348,00

S Opere a verde

1.348,00

471 NP050 NUOVO PREZZO per formazione di prato con interramento di

torba bionda per superfici comprese fra 500 e 2000 mq

a corpo

1.855,00

S Opere a verde

1.855,00

472 NP051 NUOVO PREZZO per concimazione di fondo con fornitura e

spandimento meccanico del concime

a corpo

149,00

S Opere a verde

149,00

473 NP052 NUOVO PREZZO per concimazione di copertura con fornitura

di concime ternario ,spandimento manuale.

a corpo

86,50

S Opere a verde

86,50

474 NP053 NUOVO PREZZO per piantagione di albero, escluso lo scavo e

la fornitura de ... Tutore in legno di pino tornito e impregnato 

a corpo

295,50

S Opere a verde

295,50

475 NP054 NUOVO PREZZO per Concimazione di albero mediante

distribuzione di concime con distribuzione in superficie 

a corpo

28,00

S Opere a verde

28,00

476 NP055 NUOVO PREZZO per scavi con accatastamento del terreno

nell'area di cantiere fino alla profondita' di 60 cm

a corpo

706,00

S Opere a verde

706,00

477 NP056 NUOVO PREZZO per PIANTE IN CONTENITORE: si intendono

allevate a cespuglio…...circonferenza 18/20

a corpo

362,00

S Opere a verde

362,00

478 NP057 NUOVO PREZZO per PIANTE IN CONTENITORE: si intendono

allevate a cespuglio…...Cercis, A, specie siliquastrum, h. 

a corpo

174,00

S Opere a verde

174,00

479 NP058 NUOVO PREZZO per PIANTE IN CONTENITORE: si intendono

allevate a cespuglio…...Liquidambar, A, specie styraciflua, h. 

a corpo

78,50

S Opere a verde

78,50

480 NP059 NUOVO PREZZO per PIANTE IN CONTENITORE: si intendono

allevate a cespuglio…...Liriodendron, A, specie tulipifera, 

a corpo

293,00

S Opere a verde

293,00

481 NP060 NUOVO PREZZO per Fornitura e posa di tubo in polietilene PE

100 per linee manufatti per liquidi in pressione: SDR 17 - 

a corpo

655,00

S Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche

655,00

482 NP061 NUOVO PREZZO per IRRIGATORE DINAMICO POP - UP a

MEDIA GITTATA Fornitura e ... ,7 - 3,5 bar, portata da 0,1 a 1 

a corpo

979,50

S Tubazioni, pozzetti, fosse biologiche

979,50

483 NP062 NUOVO PREZZO per Staccionata in legno di castagno formata

da paletti verticali posti alla distanza di m. 1,50 

a corpo

1.011,00

S Opere a verde

1.011,00

484 NP063 NUOVO PREZZO per Realizzazione di cancello in pali di

castagno scortecciati per recinzioni

a corpo

300,50

S Opere a verde

300,50

485 NP064 SOVRAPPREZZO per il diverso sistema kit di montaggio dei

           pannelli fonoassorbenR.

a corpo

12.845,00

S Impermeabilizzazioni, isolanti

12.845,00

totale variante 3 66.115,49 66.115,49

totale importo variato appalto 3.104.024,77
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