



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

DIPARTIMENTO SVILUPPO
AREA TERRITORIALE

ACCORDO QUADRO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO STRADALE DI PROPRIETÀ E IN GESTIONE ALLA CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE LOTTO 1 – ZONA ALTO MUGELLO E MUGELLO OVEST. (ZONA 1)

CONTRATTO REP. 21916 DEL 04/06/2020.

RELAZIONE TECNICA OdL 11

L'allegata perizia/ordine di lavoro n. 11 fa riferimento all'accordo quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze Lotto 1 – Zona Alto Mugello e Mugello Ovest.

L'Accordo Quadro è stato aggiudicato in modalità efficace con Determinazione Dirigenziale n. 625 del 02/04/2020 al RTI Sodi Strade srl – Berti Sisto & C. Lavori Stradali spa – Zini Elio srl – Feri Natale srl a cui ha fatto seguito la stipula del contratto Rep. 21916 del 04/06/2020.

I lavori previsti dal presente Ordine di Lavoro n. 11 riguardano la manutenzione della pavimentazione stradale sulla SP20 Modiglianese e della SP503 Del Passo del Giogo.

La SP20 è stata oggetto negli ultimi anni di manutenzione alla pavimentazione in tratti saltuari rimanendo esclusi i tratti dal km. 2+000 al km. 3+500 e dal km. 9+000 al km. 10+350 (confine provincia Forlì-Cesena). Con i lavori di cui al presente OdL si completa il ripristino della pavimentazione su questa strada.

La SP503 è stata oggetto lo scorso anno di un intervento che ha visto il completo rifacimento della pavimentazione stradale (tappeto di usura) dal km. 20+000 al km. 32+125 sul versante di Scarperia San Piero e nel corso del presente anno dal km. 0+000 al km. 5+000 circa sul comune di Firenzuola. I lavori previsti nel presente OdL 11 riguardano interventi di manutenzione alla pavimentazione stradale in tratti diversi e saltuari compresi fra la progressiva chilometrica 8+000 e la progressiva 19+000.

I lavori sulle due strade consisteranno nella scarifica della pavimentazione attuale, bonifica di tratti particolarmente ammalorati, risagomatura con binder dove la pendenza trasversale risulta compromessa, ripristino del tappeto di usura. È inoltre prevista l'esecuzione di nuova segnaletica orizzontale.

Il quadro economico della perizia risulta così articolato:

A) LAVORI		
- Importo lavori soggetti a ribasso	€. 466.163,86	
- Oneri sicurezza	€. 1.975,00	
- Totale base d'appalto	€. 468.138,86	
- Ribasso del 20,69%	- €. 96.449,30	
- Importo netto contrattuale	€. 371.689,56	€. 371.689,56
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
- Incentivo Funzioni Tecniche art. 113 D.Lgs 50/2016	€. 9.362,78	
- i.v.a. 22%	€. 81.771,70	
Totale somme a disposizione	€. 91.134,48	€. 91.134,48

Città Metropolitana di Firenze
42, via Mercadante 50144 Firenze
tel. 055. 2760743
fax 055. 2760788
alessio.landi@cittametropolitana.fi.it
www.cittametropolitana.fi.it

P.O. Manutenzione
Zona 1



PROVINCIA
DI FIRENZE

		€. 462.824,04
--	--	----------------------

L'inizio dei lavori è previsto nell'anno 2020.
Tempo stimato per l'esecuzione dei lavori 240 giorni.

Staff Direzione Lavori

Direttore dei Lavori:
Geom. Alessio Landi

Direttori operativi:
Geom. Gabriele Di Palma
Geom. Antonino Galantino

Responsabile Sicurezza in Esecuzione Geom. Alessio Landi

Il Responsabile P.O. Manutenzione Zona1
Geom. Alessio Landi