

Determinazione Dirigenziale

N. 2552 del 29/12/2020

Classifica: 010.02.02

Anno 2020

(7260001)

<i>Oggetto</i>	SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI A NUOVE OPERE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE - LOTTO 2 - ZONA 2 MUGELLO EST E VALDARNO CIG 8192307998 - (MIT 2 SCHEDA 00113.20.FI ZONA 2 ANNO 2020 CUP MIT: B62C20000100001) ODS N. 7 PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO SP 91 KM 9 + 800 - RTI CON MANDATARIA STUDIO INGEO INGEGNERI E GEOLOGI ASSOCIATI - CIG DERIVATO Z3030003A1.
----------------	--

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE VIABILITA'
<i>Riferimento PEG</i>	47
<i>Centro di Costo</i>	
<i>Resp. del Proc.</i>	Ing. Carlo Ferrante
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

CALCO

Riferimento Contabilità Finanziaria:

IMPEGNO	ANNO	CAPITOLO	ARTICOLO	IMPORTO
.	2020	20000	.	€ 29.416,95

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE

- con atto n. 266 del 30.01.2020, rettificato con atto n. 306 del 31.01.2020 è stato disposto tra l'altro di:

a) approvare gli elaborati per la conclusione di n. 3 Accordi Quadro, ciascuno con un unico operatore economico, per lo svolgimento di servizi di ingegneria relativi a nuove opere e manutenzione del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze corrispondenti a 3 lotti, uno per ogni zona di manutenzione, ciascuno dell'importo a base di gara di € 537.792,11;

b) individuare il contraente mediante procedura aperta, con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

- con atto dirigenziale n. 122 del 07.05.2020 è stato disposto, tra l'altro:

a) di approvare i verbali delle sedute pubbliche di gara dei giorni 6, 7, 8 aprile e 7 maggio 2020 nel corso delle quali è stata verificata la conformità amministrativa alle prescrizioni contenute nel bando e disciplinare di gara della documentazione presentata dagli operatori economici;

b) le ammissioni di tutti gli operatori economici partecipanti ai 3 lotti (n. 5 per il Lotto 1, n. 2 per il Lotto 2 e n. 4 per il Lotto 3);

- con determina dirigenziale n. 1012 del 15.06.2020 è stato disposto di approvare i verbali delle sedute pubbliche del 11 maggio e 5 giugno e delle sedute riservate del 19, 25, 28 maggio 2020, presiedute dalla commissione giudicatrice e di aggiudicare l'appalto in oggetto al RTP con mandataria Studio Ingeo Ingegneri e Geologi Associati con sede legale in Lucca, P.I. 01582240469 e mandanti Studio Tecnico Martinelli con sede legale in Lucca, P.I. 02049430461 e Florentecnica Srl con sede legale in Firenze P.I. 02292510480, con il punteggio di 80,00/100 e il ribasso del 35,14%;

- con Dirigenziale n. 1348 del 03/08/2020 è stata disposta l'aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto al RTP con mandataria Studio Ingeo Ingegneri e Geologi Associati con sede legale in Lucca, P.I. 01582240469 e mandanti Studio Tecnico Martinelli con sede legale in Lucca, P.I. 02049430461 e Florentecnica Srl;

- in data 02/10/2020 è stato stipulato il contratto (Repertorio n. 21933)

- il Responsabile Unico del Procedimento (art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.) è il sottoscritto Ing. Carlo Ferrante dirigente della Direzione Viabilità;

DATO ATTO che l'esecuzione delle attività di cui all'accordo quadro avverrà secondo le modalità indicate all'art. 11 del Capitolato Speciale e quindi sulla base degli Ordini di servizio (ODS) a firma del Direttore per l'Esecuzione del Contratto (DEC) sentito il RUP dell'intervento del contratto in funzione delle esigenze della Città Metropolitana di Firenze;

RICHIAMATO:

- il DM 123 del 19/03/2020 (MIT 2) - Decreto ministeriale "Finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane. Integrazione al programma previsto dal decreto ministeriale prot. 49 del 16 febbraio 2018" registrato alla Corte dei Conti il 14 aprile 2020 e pubblicato sulla gazzetta ufficiale Serie Generale n. 127 del 18 maggio 2020. Programma annualità 2020;
- il programma degli interventi inviati con nota PEC prot. n. 22886 del 17/06/2020 (prot. in carico n. 6029 del 17/06/2020), per la richiesta del finanziamento di complessivi € 1.058.292,44, riferite al Programma per l'annualità 2020 del DM 123/2020;
- con nota prot. 6807 del 08/07/2020 il Mit ha comunicato che la programmazione inviata risulta conforme alle previsioni del DM in parola e pertanto, ai sensi dell'art 5 comma 2, **il programma è autorizzato** con riferimento agli interventi riportati nello schema di sintesi allegato 1 alla stessa nota.

RICHIAMATA la scheda MIT relativa ai servizi di ingegneria della zona 2 :

Codice	Descrizione	Anno	cup	importo
00113.20.FI FI	Servizi di ingegneria per interventi di manutenzione straordinaria su opere d'arte e versanti - Zona 2	2020	B62C20000100001	€ 157.073,11

ATTESO che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 1682 del 24/09/2020 è stato affidato l'ordine di servizio (ODS) n. 2 al RTP Studio Ingeo Ingegneri e Geologi Associati con sede legale in Lucca, P.I. 01582240469 e mandanti Studio Tecnico Martinelli con sede legale in Lucca, P.I. 02049430461 e Florentecnica Srl con sede legale in Firenze P.I. 02292510480 per l'attività di elaborazione del progetto fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 23 D.lgs. n. 50/2016 per gli interventi collegati alla programmazione MIT 2021- 2024

☐ con Atto Dirigenziale 3153 del 23/11/2020 è stato approvato in linea tecnico lo studio di

fattibilità ai sensi dell'art. 14 del DPR 207/2010 dell'intervento "SP 91 AL KM 9+800. ALLARGAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELLA SEDE STRADALE NEI CONFRONTI DEL MOVIMENTO FRANOSO DI VALLE", complessivo stimato di € 490.000,00 (di cui € 341.057,86 per lavori ed € 148.942,14 per somme a disposizione);

RICHIAMATO l' Articolo 23 del D.Lgs. n. 50/2016 (*Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi*);

DATO ATTO CHE è stata esperita la ricognizione interna ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi per l'accertamento della disponibilità tra il personale di ruolo di dipendente idoneo a svolgere gli incarichi in oggetto, conclusasi con **esito negativo** in data 07/12/2020;

VISTA la richiesta del sottoscritto RUP con la quale nell'ambito del sopra indicato accordo quadro affida l'ODS n. 7 al RTP con mandataria **Studio Ingeo Ingegneri e Geologi Associati** con sede legale in Lucca, P.I. 01582240469 e mandanti **Studio Tecnico Martinelli** con sede legale in Lucca, P.I. 02049430461 e **Florentecnica Srl** con sede legale in Firenze P.I. 02292510480 per l'attività di progettazione definitivo ed esecutivo per l'intervento denominato SP 91 km 9 + 800 – Interventi di messa in sicurezza del movimento franoso un importo contrattuale al netto del ribasso come da determinazione n. 1348 del 03/08/2020 pari a €. **23.184,86€** per un complessivo di euro € **29.416,95** (incluso cnpaia ed iva)

VOCI

IMPORTI

Importo incarico di prog. DEF	20.068,47€
Importo incarico di prog. ESEC	15.677,54€
IMPORTO A BASE D'APPALTO	35.746,01€
ribasso35,14%	
IMPORTO CONTRATTUALE	23.184,86€

Contributi fiscale e assicurativi CNPAIA 4%	927,39€
IVA al 22%	5.304,70
TOTALE	€ 29.416,95

PRECISATO che per l'esecuzione delle attività è stata stabilita la durata di 70 giorni decorrenti dalla consegna del servizio che avverrà nel mese di gennaio 2021;

RITENUTO pertanto di poter finanziare l'ods n. 7 del valore di € € **29.416,95** (*cnpaia ed iva compresa*) a favore del RTP con mandataria **Studio Ingeo Ingegneri e Geologi Associati** con sede legale in Lucca, P.I. 01582240469 e mandanti **Studio Tecnico Martinelli** con sede legale in Lucca, P.I. 02049430461 e **Florentecnica Srl** con sede legale in Firenze P.I. 02292510480 sul capitolo 20000 del bilancio 2020 dando atto che con richiesta di variazione di bilancio Prot. n. 3156 del 28/12/2020 sono state spostate a FPV 2021 le medesime somme;

RICORDATO che:

- il R.U.P., ai sensi dell'art.10 del D.Lgs. 163/2006 e s.m., è il sottoscritto Dirigente;
- l'incarico di Direttore dell'Esecuzione del contratto dell' Accordo Quadro servizi di ingegneria relativi a nuove opere e manutenzione del patrimonio stradale di proprietà e in gestione alla Città Metropolitana di Firenze - LOTTO 2 è stato affidato al dipendente Ing. Valentina Procacci come da nomina Prot. N° 1929 del 21/08/2020;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i seguenti codici:

CIG DERIVATO: Z3030003A1

CIG accordo quadro: 8192307998

RICHIAMATO l'obbligo previsto dal comma 8 dell'articolo 183 del D.Lgs. 267/2000 secondo cui "al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno,

la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente comma comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa";

VISTI:

- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 25 del 29/12/2017 che conferisce al sottoscritto l'incarico della Direzione "Viabilità" con decorrenza dal 1° gennaio 2018;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 91 del 18/12/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020/2022;
- il D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico EE.LL.);
- il Regolamento di Contabilità e il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente

VISTI:

- ☐ ☐ gli art.107, 153, 183 e 192 del D. Lgs 18.8.2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- ☐ ☐ il Regolamento di Contabilità ed il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi dell'Ente;
- l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici;

RAVVISATA, sulla base delle predette norme e atti, la propria competenza in merito;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa:

1. **DI AFFIDARE** l'ordine di servizio (ODS) n. 7 al RTP Studio Ingeo Ingegneri e Geologi Associati con sede legale in Lucca, P.I. 01582240469 e mandanti Studio Tecnico Martinelli con sede legale in Lucca, P.I. 02049430461 e Florentecnica Srl con sede legale in Firenze P.I. 02292510480 per l'attività di progettazione definitiva ed esecutiva per l'intervento denominato SP 91 km 9 + 800 – Interventi di messa in sicurezza del movimento franoso un importo contrattuale al netto del ribasso come da determinazione n. 1348 del 03/08/2020 pari a €. 23.184,86 per un complessivo di euro € 29.416,95 (incluso cnpaia ed iva);

2. **DI IMPEGNARE** la somma di € 29.416,95 (*cnpaia ed iva compresa*) a favore del RTP con mandataria Studio Ingeo Ingegneri e Geologi Associati con sede legale in Lucca, P.I. 01582240469 e mandanti Studio Tecnico Martinelli con sede legale in Lucca, P.I. 02049430461 e Florentecnica Srl con sede legale in Firenze P.I. 02292510480 sul capitolo 20000 del bilancio 2020, dando atto che con richiesta di variazione di bilancio Prot. n. 3156 del 28/12/2020 sono state spostate a FPV 2021 le medesime somme;

3. **DI DARE ATTO** che, dopo l'assunzione del suddetto impegno, il residuo da impegnare tramite accordo quadro risulta dal quadro economico aggiornato:

VALORE ACCORDO QUADRO € 537.792,11 (escluso iva)	€. 273.005,60 per servizi di progettazione (escluso iva)	€. 264.786,51 per Direzione Lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione(escluso iva)
ODS n. 1 DD N. 1432 del 12/08/2020 Cig derivato 8405183070	€ 95.394,34	
ODS n. 2 DD N. 1682 del 24/09/2020 Cig Derivato Z702E75030	€ 24.426,21	
ODS n. 3 DD N. 1802 del 13/10/2020 Cig derivato Z3B2EBC5E0	€ 3.514,15	
ODS n. 4 DD N. 1803 del 13/10/2020 cig derivato Z442EBD8F8	€ 6.564,35	
ODS n. 5 DD N. 1818 del 14/10/2020 cig derivato ZEC2EC2796	€ 7.714,24	
ODS n. 6 Cig derivato Z3A2EC2A98	€ 7.714,40	
Ods 7 PRES. DET. CIG DERIVATO: Z3030003A1	€ 23.184,86	
Riepilogo Risorse da impegnare	€ 104.493,05	€ 264.786,51

4. **DI PRECISARE** che la spesa sarà esigibile nel corso dell'anno 2021 in quanto il servizio avrà inizio entro il mese di gennaio 2021 ed avrà una durata complessiva di 70 giorni e si concluderà presubilmente entro il mese di marzo 2021.

5. **DI DARE ATTO** che ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera a) punto 2 del Decreto Legge 1 luglio 2009 convertito con modificazioni in legge 3 agosto 2009, n. 102 si è provveduto preventivamente ad accertare che la spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

6. **DI DARE ATTO, ALTRESI**, che il presente affidamento è soggetto ai seguenti obblighi di pubblicità:

- pubblicità successiva sul sito web istituzionale ai sensi del combinato disposto dall'art 1 c. 16 lett. b) e c. 32 della legge n. 190/2012;
- pubblicità successiva delle informazioni relative al presente affidamento, ai sensi degli artt. 23 lettera b) del D.Lgs 33/2013 nella sezione "*Amministrazione trasparente*" sul sito web dell'Ente;
- sul sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti pubblici, anche ai sensi di quanto previsto dall'art 10 c. 3 lett. C della L. R. Toscana n. 38/2007;

7. **DI INOLTARE** il presente atto, ai sensi del Regolamento di Contabilità, alla Direzione Servizi Finanziari ai fini dell'apposizione del visto di regolarità contabile, nonché alla Segreteria Generale per la relativa pubblicazione e raccolta.

Firenze 29/12/2020

FERRANTE CARLO - DIREZIONE VIABILITA'

“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze”