

**LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL VERSANTE SUD SITO NEL PARCO MEDICEO
DI PRATOLINO**

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
MAGGIO 2019

RELAZIONI

DR.01	Relazione illustrativa	
DR.02	Relazione tecnica	
DR.03	Relazione geologica	
DR.04	Relazione paesaggistica	
DR.05	Relazione storica	
DR.06	Quadro economico, elenco prezzi, analisi prezzi e computo metrico estimativo	
DR.07	Capitolato speciale d'appalto	
DR.08	Schema di contratto	
DR.09	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza	
DR.10	Disciplinare prestazionale	
DR.11	Piano di manutenzione	

TAVOLE

ET.01	Inquadramento e corografia	varie
ET.02	Planimetria e sezioni stato di fatto	varie
ET.03	Planimetria e sezioni stato di progetto	varie
ET.04	Planimetria e sezioni stato sovrapposto	varie
ET.05	Elementi tecnici	1:25

BIOS-IS – Innovazione e Sostenibilità

Progettisti:

Ing. Giuliano Trentini

Dott. Geol. Francesco Cintelli

