CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

**DIREZIONE EDILIZIA**

# LAVORI DI RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE INFIELD E OUTFIELD E ROTAZIONE CAMPO DI SOFTBALL DI VIA DEL MEZZETTA - FIRENZE

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N. ARTICOLO | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| **01** | **rifacimento pavimentazione e rotazione campo di Softball** | | | |
| **01** | **Opere Edili** | | | |
| 1<br>01 | Fpo terra rossa granulometrrio 0/4 | | | |
| | 200 | 200,00 | | |
| | Totale ql | 200,00 | 12,60 | 2.520,00 |
| 2<br>02 | Fpo terra rossa granulometria 2/5 | | | |
| | 100 | 100,00 | | |
| | Totale ql | 100,00 | 15,00 | 1.500,00 |
| 3<br>03 | Trasporto terra rossa | | | |
| | 1 | 1,00 | | |
| | Totale a corpo | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| 4<br>04 | Fpo set basi con innesti | | | |
| | 1 | 1,00 | | |
| | Totale cad | 1,00 | 185,00 | 185,00 |
| 5<br>05 | Fpo pedana di lancio professional | | | |
| | 1 | 1,00 | | |
| | Totale cad | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6<br>06 | Fpo casa base professional | | | |
| | 1 | 1,00 | | |
| | Totale cad | 1,00 | 100,00 | 100,00 |
| 7<br>07 | Fpo pedana di lancio 3 chiodi | | | |
| | 2 | 2,00 | | |
| | Totale cad | 2,00 | 25,00 | 50,00 |
| 8<br>08 | Fpo seme e concime per realizzazione manto erboso | | | |
| | 1 | 1,00 | | |
| | Totale a corpo | 1,00 | 1.550,00 | 1.550,00 |
| | **Totale Opere Edili Euro** | | | **6.805,00** |
| **02** | **Economie** | | | |
| TOS21_AT.N01.001<br>9<br>TOS21_AT.N01.001.008 | Macchine per movimento terra e accessori<br>Miniescavatore a cingoli con massa in assetto operativo fino a 2500 kg - 1 mese | | | |
| | 11*8 | 88,00 | | |
| | Totale ora | 88,00 | 11,14 | 980,32 |
| 10<br>TOS21_AT.N01.001.911 | oneri consumo carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine movimento terra fino a 10.000 kg - fino 126 CV | | | |
| | 11*8 | 88,00 | | |
| | Totale ora | 88,00 | 6,76 | 594,88 |
| 11<br>TOS21_RU.M10.001.002 | Specializzato | | | |
| | 2*11*8 | 176,00 | | |
| | Totale ora | 176,00 | 36,55 | 6.432,80 |
| | **Totale Economie Euro** | | | **8.008,00** |
| **03**<br>TOS21_17.P03.001 | **Sicurezza**<br>DPI per testa, mani, braccia, occhi e viso, vie respiratorie ed udito, con marcatura CE ai sensi del D.Lgs 475/1992 e s.m.i. | | | |
| | A RIPORTARE | | | 14.813,00 |

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

| N. ARTICOLO | INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | QUANTITA' | PREZZO | IMPORTO |
|---|---|---|---|---|
| | RIPORTO | | | 14.813,00 |
| 12<br>TOS21_17.P03.001.023 | Respiratore per protezione vie respiratorie da particelle solide, conforme UNI EN 149:2009, classe FFP1 | | | |
| | 30 | 30,00 | | |
| | Totale cad | 30,00 | 1,40 | 42,00 |
| 13<br>TOS21_17.P03.001.034 | Respiratore per protezione vie respiratorie da polveri, gas e vapori, conforme UNI EN 149:2009, classe FFP2 | | | |
| | 27 | 27,00 | | |
| | Totale cad | 27,00 | 2,99 | 80,73 |
| TOS21_17.P05.001 | Recinzioni e accessi di cantiere | | | |
| 14<br>TOS21_17.P05.001.003 | Rete di recinzione in plastica colore arancio, altezza cm 180 | | | |
| | 46 | 46,00 | | |
| | Totale m | 46,00 | 1,41 | 64,86 |
| TOS21_17.P07.004 | Mezzi antincendio | | | |
| 15<br>TOS21_17.P07.004.001 | Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, compresa manutenzione periodica - da kg. 6. | | | |
| | 1 | 1,00 | | |
| | Totale cad | 1,00 | 40,25 | 40,25 |
| TOS21_17.S08.002 | Riunioni di informazione | | | |
| 16<br>TOS21_17.S08.002.001 | Informazione dei lavoratori mediante la distribuzione di opuscoli informativi sulle norme di igiene e sicurezza del lavoro | | | |
| | 2 | 2,00 | | |
| | Totale cad | 2,00 | 27,27 | 54,54 |
| TOS21_17.S08.003 | Redazione relazioni di coordinamento per uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva | | | |
| 17<br>TOS21_17.S08.003.001 | Controllo dei luoghi e delle attrezzature per una efficace attuazione dei piani di emergenza durante l'esecuzione dei lavori | | | |
| | 6 | 6,00 | | |
| | Totale ora | 6,00 | 31,82 | 190,92 |
| | **Totale Sicurezza Euro** | | | **473,30** |
| | **Importo Lavori Euro** | | | **15.286,30** |

## IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

| INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE | IMPORTI PARZIALI | IMPORTI TOTALI |
|---|---|---|
| **A) LAVORI** | | |
| **01 - rifacimento pavimentazione e rotazione campo di Softball** | **15.286,30** | |
| **01 - Opere Edili** | **6.805,00** | |
| **02 - Economie** | **8.008,00** | |
| **03 - Sicurezza** | **473,30** | |
| IMPORTO LAVORI Euro | | 15.286,30 |
| Oneri di Sicurezza + moltiplicatore Covid Euro | 480,40 | |
| Economie da non ribassare (tot,/1,265(sg+utili)) + moltiplicare Covid Euro | 6.425,40 | |
| **B)** Importo Lavori soggetto a ribasso + moltiplicatore Covid Euro | 8.609,80 | |
| **C) SOMME A DISPOSIZIONE** | | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | |
| **IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA Euro** | | 15.515,60 |