

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE



**ACCORDO QUADRO PER SERVIZI DI INGEGNERIA RELATIVI
A NUOVE OPERE E MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE
LOTTO 1: ZONA ALTO MUGELLO E MUGELLO OVEST
CIG: 81922899ABD**

COMUNE DI CALENZANO

"Intervento di messa in sicurezza dell'intersezione con Via di Querciola e delle barriere di ritenuta stradali nel tratto lungo la SP8 "Militare per Barberino" dal km 13+850 al km 14+100"

OdS 1.20.1 - PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Titolo Tav.

ELENCO ELABORATI

DEC:
ing. Valentina Procacci

RUP:
geom. Alessio Landi

DATA:
SETTEMBRE 2022

1

I PROGETTISTI:

ing. Sandro D'Agostini - Ordine degli Ingegneri di Belluno num. 547
ing. Lara Stefani - Ordine degli Ingegneri di Belluno num. 683

IL RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE:

ing. Sandro D'Agostini - Ordine degli Ingegneri di Belluno num. 547

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:

ing. Sergio Varone - Ordine degli Ingegneri di Padova num. 3675

IL GEOLOGO:

dott. geol. Giorgio Giacchetti - Ordine dei Geologi della Regione Veneto num. 258

ALTRI COMPONENTI DI PROGETTAZIONE:

ing. Elisa Lorenzini - Ordine degli Ingegneri di Lucca num. 2442

Scala

Codice	Liv.	Progetto	Disciplina	Tipo Elaborato	Rev.
2 0 1 3	U	I 0 1	G E N E	E E 0 1	D

Nome file: 1-2013UI01GENEE01_D- Elenco elaborati

Rev.	Descrizione	Data	Redatto	Verificato	Approvato
D	REVISIONE	SET 2022		LS	SDA
A	EMISSIONE	GIU 2022		LS	SDA

CAPOGRUPPO:



MANDANTI:



ELENCO DEGLI ELABORATI
EMISSIONE D - SETTEMBRE 2022

COD. ELABORATO - NOME FILE													PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO	nome elaborato				
num.	codice	livello	progr.	disciplina	tipo elaborato	revisione	"Messa in sicurezza dell'intersezione con Via di Querciola e delle barriere di ritenuta stradali nel tratto lungo la SP8 "Militare per Barberino" dal km 13+850 al km 14+100"											
A													ELABORATI GENERALI					
1	2	0	1	3	U	I	0	1	G	E	N	E	E	0	1	D	Elenco elaborati	1-2013UI01GENEE01_D - Elenco elaborati
2.01	2	0	1	3	U	I	0	1	G	E	N	R	E	0	1	B	Relazione tecnica generale	2.01-2013UI01GENRE01_B - Relazione tecnica generale
2.02	2	0	1	3	U	I	0	1	C	R	T	C	O	0	1	A	Corografia	2.02-2013UI01CRTCO01_A - Corografia
2.03	2	0	1	3	U	I	0	1	C	R	T	C	O	0	2	A	Carta dei vincoli	2.03-2013UI01CRTCO02_A - Carta dei vincoli
2.04	2	0	1	3	U	I	0	1	T	R	A	R	E	0	1	A	Relazione sulle barriere di sicurezza	2.04-2013UI01TRARE01_A - Relazione sulle barriere di sicurezza
B													AMBIENTE					
3	2	0	1	3	U	I	0	1	A	M	B	R	E	0	1	A	Relazione paesaggistica semplificata	3-2013UI01AMBRE01_A - Relazione paesaggistica semplificata
C													GEOLOGIA E GEOTECNICA					
4	2	0	1	3	U	I	0	1	G	E	O	R	E	0	1	A	Relazione geologica e geotecnica	4-2013UI01GEORE01_A - Relazione geologica e geotecnica
D													ELABORATI TECNICO AMMINISTRATIVI					
5.02	2	0	1	3	U	I	0	1	T	A	M	E	C	0	1	A	Computo metrico estimativo	5.02-2013UI01TAMEC01_A - Computo metrico estimativo
5.03	2	0	1	3	U	I	0	1	T	A	M	E	C	0	2	A	Stima lavori	5.03-2013UI01TAMEC02_A - Stima lavori
5.04	2	0	1	3	U	I	0	1	T	A	M	Q	E	0	1	A	Incidenza manodopera	5.04-2013UI01TAMQE01_A - Incidenza manodopera
5.05	2	0	1	3	U	I	0	1	T	A	M	Q	E	0	2	B	Quadro economico	5.05-2013UI01TAMQE02_B - Quadro economico
D													INTERVENTI SUL PIANO VIABILE					
6.01	2	0	1	3	U	I	0	1	T	R	A	P	V	0	1	A	Stato di fatto - Planimetria e inquadramento fotografico	6.01-2013UI01TRAPV01_A - Stato di fatto - Planimetria e inquadramento fotografico
6.02.01	2	0	1	3	U	I	0	1	T	R	A	S	V	0	1	A	Stato di fatto - Sezioni 1/3	6.02.01-2013UI01TRASV01_A - Stato di fatto - Sezioni 1/3
6.02.02	2	0	1	3	U	I	0	1	T	R	A	S	V	0	2	A	Stato di fatto - Sezioni 2/3	6.02.02-2013UI01TRASV02_A - Stato di fatto - Sezioni 2/3
6.02.03	2	0	1	3	U	I	0	1	T	R	A	S	V	0	3	A	Stato di fatto - Sezioni 3/3	6.02.03-2013UI01TRASV03_A - Stato di fatto - Sezioni 3/3
6.03	2	0	1	3	U	I	0	1	T	R	A	P	P	0	2	A	Stato di progetto - Planimetria di progetto	6.03-2013UI01TRAPP02_A - Stato di progetto - Planimetria di progetto
6.04	2	0	1	3	U	I	0	1	T	R	A	P	P	0	3	A	Stato di progetto - Planimetria di tracciamento	6.04-2013UI01TRAPP03_A - Stato di progetto - Planimetria di tracciamento
6.05	2	0	1	3	U	I	0	1	T	R	A	S	E	0	1	A	Stato di progetto - Sezioni trasversali 1/3	6.05-2013UI01TRASE01_A - Stato di progetto - Sezioni trasversali 1/3
6.06	2	0	1	3	U	I	0	1	T	R	A	S	E	0	2	A	Stato di progetto - Sezioni trasversali 2/3	6.06-2013UI01TRASE02_A - Stato di progetto - Sezioni trasversali 2/3
6.07	2	0	1	3	U	I	0	1	T	R	A	S	E	0	3	A	Stato di progetto - Sezioni trasversali 3/3	6.07-2013UI01TRASE03_A - Stato di progetto - Sezioni trasversali 3/3
6.08	2	0	1	3	U	I	0	1	S	T	R	C	P	0	1	A	Sezioni tipologiche	6.08-2013UI01STRCP01_A - Sezioni tipologiche
6.09	2	0	1	3	U	I	0	1	T	R	A	S	T	0	2	A	Tavola esplicativa sulla posa delle barriere di sicurezza	6.09-2013UI01TRAST02_A - Tavola esplicativa sulla posa delle barriere di sicurezza
6.10	2	0	1	3	U	I	0	1	T	R	A	S	T	0	3	A	Profilo longitudinale con posizionamento delle barriere di sicurezza	6.10-2013UI01TRAST03_A - Profilo longitudinale con posizionamento delle barriere di sicurezza
E													STRUTTURE					
7.01	2	0	1	3	U	I	0	1	S	T	R	R	E	0	1	A	Relazione di calcolo	7.01-2013UI01STRRE01_A - Relazione di calcolo
7.02	2	0	1	3	U	I	0	1	S	T	R	P	P	0	1	A	Dettagli strutturali - Planimetria strutturale	7.02-2013UI01STRPP01_A - Dettagli strutturali - Planimetria strutturale
7.03	2	0	1	3	U	I	0	1	S	T	R	C	P	0	2	A	Dettagli strutturali - Profilo longitudinale del cordolo	7.03-2013UI01STRCP02_A - Dettagli strutturali - Profilo longitudinale del cordolo
7.04	2	0	1	3	U	I	0	1	S	T	R	C	A	0	1	A	Dettagli strutturali - Armatura Cordoli	7.04-2013UI01STRCA01_A - Dettagli strutturali - Armatura Cordoli
F													PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO					
8.01	2	0	1	3	U	I	0	1	S	I	C	R	E	0	1	A	Piano di Sicurezza e coordinamento - Relazione generale	8.01-2013UI01SICRE01_A - Piano di Sicurezza e coordinamento - Relazione generale
8.02	2	0	1	3	U	I	0	1	S	I	C	P	L	0	1	A	Piano di Sicurezza e coordinamento - Layout di cantiere	8.02-2013UI01SICPL01_A - Piano di Sicurezza e coordinamento - Layout di cantiere
8.03	2	0	1	3	U	I	0	1	S	I	C	E	C	0	1	A	Piano di Sicurezza e coordinamento - Costi della sicurezza	8.03-2013UI01SICEC01_A - Piano di Sicurezza e coordinamento - Costi della sicurezza
8.04	2	0	1	3	U	I	0	1	S	I	C	C	R	0	1	A	Cronoprogramma	8.04-2013UI01SICCR01_A - Cronoprogramma
8.05	2	0	1	3	U	I	0	1	S	I	C	R	E	0	2	A	Fascicolo dell'Opera	8.05-2013UI01SICRE02_A - Fascicolo dell'Opera
G													PIANO ESPROPRI					
9.01	2	0	1	3	U	I	0	1	E	S	P	P	C	0	1	C	Planimetria di progetto su base catastale	9.01-2013UI01ESPPC01_C - Planimetria di progetto su base catastale
9.02	2	0	1	3	U	I	0	1	E	S	P	R	E	0	1	D	Elenco Ditte	9.02-2013UI01ESPRED01_D - Elenco Ditte
H													PIANO DI MANUTENZIONE					
10	2	0	1	3	U	I	0	1	M	A	N	R	E	0	1	A	Piano di Manutenzione	10-2013UI01MANRE01_A - Piano di Manutenzione