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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Demolizione di muratura di qualsiasi genere,
TOS22/ entro e fuori terra, compreso il calcestruzzo
1_05.A03.02 armato , eseguita con mezzi meccanici,
0.001 compreso il carico,trasporto e scarico dei rifiuti in

aree indicate dal Progetto o agli impianti
autorizzati ai fini del loro recupero o del loro
smaltimento. demolizione spallette ponti, muri di
sostegno in pietra ecc.
demolizione muro esistente sez. 30-31 15,00 0,700 2,200 23,10
demolizione testa muro esistente per
realizzazione cordolo sez. 22-23 20,00 0,700 1,000 14,00

SOMMANO... m³ 37,10 77,41 2´871,91

2 Scavo a sezione ristretta obbligata continua
TOS22/ (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
1_01.A04.00 meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
8.001 del cantiere, in terreni sciolti. fino alla profondità

di m 1,50
scavo per realizzazione muro 15,00 2,000 1,500 45,00

SOMMANO... m³ 45,00 7,62 342,90

3 Scavo a sezione ristretta obbligata continua
TOS22/ (larghezza fino a m 1,50) eseguito con mezzi
1_01.A04.00 meccanici, compreso accatastamento nell'ambito
8.002 del cantiere, in terreni sciolti. da m 1,50 fino alla

profondità di m 3,00
scavo per realizzazione muro 15,00 2,000 0,900 27,00

SOMMANO... m³ 27,00 8,79 237,33

4 SOVRAPPREZZO PER ONERI DI
PP.24 SMALTIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA

DI CEMENTO O SIMILI, CERTIFICATO DA
FORMULARIO ATTESTANTE LO
SMALTIMENTO - CER 17 01 01
demolizione muro esistente per formazione
nuovo cordolo
Vedi voce n° 1 [m³ 37.10] 2,40 89,04

SOMMANO... t 89,04 22,00 1´958,88

5 Taglio di pavimentazione bituminosa spinto fino
TOS22/ alla profondita' di cm 20. con sega diamantata
1_05.A03.00 taglio pavimentazione esistente per realizzazione
4.002 muro *(lung.=15+3+3) 21,00 21,00

taglio pavimentazione esistente per realizzazione
cordolo - tipo 3 *(lung.=146+3+3) 152,00 152,00
taglio pavimentazione esistente per realizzazione
cordolo - tipo 1 *(lung.=61,5+22+3+3) 89,50 89,50
taglio pavimentazione esistente per realizzazione
cordolo - tipo 2 4,00 4,00

SOMMANO... m 266,50 3,93 1´047,35

6 Fresatura di pavimentazione stradale in
TOS22/ conglomerato bituminoso, eseguita con
1_05.A03.00 macchina fresatrice operante a freddo (completa
2.001 di apparecchiatura a nastri di carico), compreso

preparazione e pulizia del piano di posa con
spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
profondita' compresa tra 0 e 5 cm.
fresatura pavimentazione esistente per nuovi
cordolo primi 5 cm - tipo 3 e muro *(lung.=145,5+
15) 160,50 4,700 5,000 3´771,75
fresatura pavimentazione esistente per nuovi

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 3´771,75 6´458,37
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 3´771,75 6´458,37

cordolo primi 5 cm - tipo 1 e 2 87,50 5,100 5,000 2´231,25
fresatura pavimentazione tratti esterni - 3 cm 40,00 7,500 3,000 900,00

SOMMANO... m²*cm 6´903,00 0,64 4´417,92

7 Fresatura di pavimentazione stradale in
TOS22/ conglomerato bituminoso, eseguita con
1_05.A03.00 macchina fresatrice operante a freddo (completa
2.002 di apparecchiatura a nastri di carico), compreso

preparazione e pulizia del piano di posa con
spazzatrice stradale; misurata a cm di spessore.
per profondita' eccedente i primi 5 cm
fresatura pavimentazione esistente per nuovi
cordolo primi 5 cm - tipo 3 e muro 160,50 3,700 10,000 5´938,50
fresatura pavimentazione esistente per nuovi
cordolo primi 5 cm - tipo 1 e 2 87,50 4,100 10,000 3´587,50

SOMMANO... m²*cm 9´526,00 0,56 5´334,56

8 Carico movimentazione e scarico di materiali
TOS22/ terrosi, sciolti o simili di qualsiasi natura e
1_04.A07.00 provenienza giacenti in cantiere eseguito con
2.002 mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di

smaltimento
fresatura pavimentazione esistente per nuovi
cordolo primi 5 cm - tipo 3 e muro 160,50 4,700 0,050 37,72
fresatura pavimentazione esistente per nuovi
cordolo primi 5 cm - tipo 1 e 2 87,50 5,100 0,050 22,31
fresatura pavimentazione tratti esterni - 3 cm 40,00 7,500 0,030 9,00
fresatura pavimentazione esistente per nuovi
cordolo primi 5 cm - tipo 3 e muro 160,50 3,700 0,100 59,39
fresatura pavimentazione esistente per nuovi
cordolo primi 5 cm - tipo 1 e 2 87,50 4,100 0,100 35,88

SOMMANO... m³ 164,30 17,34 2´848,96

9 Miscele bituminose, catrame di carbone e
TOS22/ prodotti contenenti catrame miscele bituminose
1_PRREC.P1 diverse da quelle di cui alla voce codice CEER/
7.003.102 EER 17 03 01* (riferimento cod. CEER/EER 17

03 02) - fresature di asfalti senza contenuto di
catrame.
fresatura pavimentazione esistente
Vedi voce n° 8 [m³ 164.30] 2,70 443,61

SOMMANO... Tn 443,61 16,87 7´483,70

10 Pulizia del piano di posa con spazzatrice stradale
TOS22/ pulizia zona intervento cordoli 300,00 7,500 2´250,00
1_05.A03.01
0.001 SOMMANO... m² 2´250,00 0,09 202,50

11 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con
TOS22/ mezzi meccanici, in terreni sciolti, compresi
1_01.A04.00 carico, trasporto e scarico dei rifiuti agli impianti
5.001 autorizzati ai fini del loro recupero o del loro

smaltimento. fino alla profondità di m 1,50
cordolo tipo 3 145,50 4,100 0,700 417,59
cordolo tipo 1 e 2 87,50 4,600 0,700 281,75
piazzola da asfaltare 0,50 15,50 2,500 0,500 9,69

SOMMANO... m³ 709,03 22,33 15´832,64

12 Terra (compreso il terreno proveniente da siti
TOS22/ contaminati), rocce e fanghi di dragaggio Terra e
1_PRREC.P1 rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice
7.005.104 CEER/EER 17 05 03* ” (riferimento cod. CEER/

EER 17 05 04) - materiale inerte vario costituito
esclusivamente da terra proveniente da scavi,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 42´578,65
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´578,65

con concentrazione di contaminanti non superiori
ai limiti della colonna A tabella 1 dell’allegato 5
del D.Lgs. 152/2006.
scavo per realizzazione nuovi cordoli
Vedi voce n° 11 [m³ 709.03] 1,90 1´347,16
Vedi voce n° 2 [m³ 45.00] 1,90 85,50
Vedi voce n° 3 [m³ 27.00] 1,90 51,30

SOMMANO... Tn 1´483,96 23,90 35´466,64

13 Piano di posa dei rilevati, preparato mediante
TOS22/ compattazione con rulli idonei con densità non
1_04.A05.00 inferiore al 90% di quella massima della prova
5.002 AASHO modificata, esclusa dal prezzo

compattazione piano di posa cordoli tipo 3 145,50 4,100 596,55
compattazione piano di posa cordoli tipo 1 e 2 87,50 4,600 402,50
compattazione piano di posa muro 15,00 3,000 45,00
compattazione piazzola 0,50 15,50 2,500 19,38

SOMMANO... m² 1´063,43 0,78 829,48

14 FORNITURA E POSA IN OPERA DEL SOLO
TOS22/ ISOLANTE IN PANNELLI IN POLISTIRENE
1_01.D01.03 ESPANSO SINTERIZZATO (EPS) conforme alla
7.003 norma Uni13163, ad alta resistenza meccanica,

per intradosso coperture piane e inclinate, per
intercapedini, Classe 5 di reazione al fuoco
(Euroclasse E). Densità 30 Kg/mc, spessore mm
50
giunto per realizzazione nuovi cordoli su muro
esistente 20,00 1,000 20,00

SOMMANO... m² 20,00 14,91 298,20

15 getto in opera di calcestruzzo per opere non
TOS22/ strutturali classe di resistenza caratteristica C12/
1_01.B04.00 15 - consistenza S3
3.001 realizzazione nuovi cordoli tipo 3 145,50 2,900 0,100 42,20

realizzazione nuovi cordoli tipo 1 e 2 87,50 3,300 0,100 28,88
realizzazione muro di sostegno 15,00 2,100 0,100 3,15

SOMMANO... m³ 74,23 146,02 10´839,06

16 getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe di
TOS22/ esposizione ambientale XF4, esposto a cicli gelo/
1_01.B04.01 disgelo per ambiente con elevata saturazione di
4.002 acqua classe di resistenza caratteristica C35/45 -

consistenza S4
realizzazione nuovo cordolo tipo 3 145,50 2,800 0,500 203,70
realizzazione nuovo cordolo tipo 3 145,50 0,550 0,150 12,00
realizzazione nuovo cordolo tipo 2 4,00 3,200 0,500 6,40
realizzazione nuovo cordolo tipo 1 83,50 3,200 0,500 133,60
realizzazione nuovo cordolo tipo 1 83,50 0,550 0,150 6,89
fondazione muro 15,00 1,900 0,400 11,40
elevazione muro *(H/peso=(0,67+0,55)/2) 10,80 1,900 0,610 12,52
elevazione muro *(H/peso=(0,67+0,55)/2) 4,20 1,950 0,610 5,00

SOMMANO... m³ 391,51 184,52 72´241,43

17 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento
TOS22/ armato, secondo le norme UNI in vigore. Barre
1_04.B03.00 presagomate ad aderenza migliorata da Ø 6 mm
1.001 a 26 mm (solo nell’ambito di progettazione

preliminare)
realizzazione nuovo cordolo tipo 3 107,90 145,50 1,200 18´839,34
realizzazione nuovo cordolo tipo 2 127,75 4,00 1,200 613,20
realizzazione nuovo cordolo tipo 1 132,25 83,50 1,200 13´251,45
nuovo muro di sostegno - fondazione 91,50 15,00 1,200 1´647,00

SOMMANO... kg 34´350,99 2,90 99´617,87

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 261´871,33
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unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 261´871,33

18 Casseforme di legno. per opere di fondazione,
TOS22/ plinti, travi rovesce
1_01.B02.00 Cordolo tipo 3 2,00 145,00 0,650 188,50
2.001 Cordolo tipo 3 2,00 2,80 0,650 3,64

Cordolo tipo 1 2,00 83,50 0,650 108,55
Cordolo tipo 1 2,00 3,20 0,650 4,16
Cordolo tipo 2 2,00 4,00 0,500 4,00
casseratura fondazione muro 2,00 15,00 0,400 12,00

2,00 1,90 0,400 1,52
casseratura elevazione muro 2,00 15,00 1,900 57,00
(H/peso=(0,67+0,55)/2) 2,00 1,90 0,610 2,32

SOMMANO... m² 381,69 27,96 10´672,05

19 Riempimento di scavi o buche eseguito con
TOS22/ mezzi meccanici con materiale arido di cava
1_01.A05.00 compreso nel prezzo
1.002 riempimento a tergo muro di sostegno

Vedi voce n° 2 [m³ 45.00] 45,00
Vedi voce n° 3 [m³ 27.00] 27,00
a detrarre muro e drenaggi -20,000 -20,00

Sommano positivi... m³ 72,00
Sommano negativi... m³ -20,00

SOMMANO... m³ 52,00 41,08 2´136,16

20 Fornitura e posa in opera di pietrisco per la
TOS22/ formazione di drenaggi, proveniente da cave di
1_16.F07.02 prestito, compreso lo spianamento dei materiali.
1.001 pietrisco 40/60

drenaggio a tergo muro di contenimento 15,00 0,400 2,000 12,00
15,00 0,500 0,400 3,00

SOMMANO... m³ 15,00 34,32 514,80

21 Fornitura e posa in opera di geotessile non
TOS22/ tessuto agugliato di poliestere (PET) , inclusi gli
1_16.E03.00 sfridi, le sovrapposizioni e tutti gli oneri, per dare
1.008 il lavoro completo e finito a regola d' arte di

resistenza a trazione (L/T) ≥25kN/m (UNI EN ISO
10319), in rotolo.
tessuto per contenimento materiale di drenaggio 2,00 15,00 2,000 60,00

2,00 15,00 0,400 12,00
2,00 15,00 0,400 12,00
2,00 15,00 0,500 15,00

SOMMANO... m² 99,00 6,48 641,52

22 Micropalo con andamento verticale o inclinato
TOS22/ entro 20° dalla verticale eseguito mediante
1_14.R04.00 perforazione a rotazione e successiva iniezione,
1.004 a gravità o bassa pressione, di miscela o malta

cementizia dosata a q.6 di cemento per metro
cubo di impasto fino a due volte il volume teorico
del foro per diametro esterno pari a 160-199 mm
cordolo 1 su pali 118,00 10,00 1´180,00

SOMMANO... m 1´180,00 59,69 70´434,20

23 Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio
TOS22/ S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto
1_14.R04.01 filettato
0.001 Cordolo 1 su pali 118,00 10,50 21,000 26´019,00

SOMMANO... kg 26´019,00 3,72 96´790,68

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 443´060,74
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R I P O R T O 443´060,74

24 Fondazione stradale compresa rullatura e
TOS22/ compattazione per raggiungere il grado del 95%
1_04.B12.00 della prova AASHO modificata, esclusa dal
1.002 prezzo. con materiale arido di cava stabilizzato

naturale con curva granulometrica secondo UNI
EN 13285, con l'aggiunta di 120 Kg/mc di
cemento R 32,5 spessore 15-25 cm, compresa
emulsione bituminosa a protezione del misto
cementato.
ripristino a tergo nuovi cordoli tipo 3 145,00 1,400 0,600 121,80
ripristino a tergo nuovi cordoli tipo 1 e 2 87,50 1,400 0,600 73,50

SOMMANO... m³ 195,30 90,40 17´655,12

25 Formazione di rilevato stradale con materiale
TOS22/ proveniante da cava o da scavi di sbancamento,
1_04.A05.00 steso a strati non superiore a 30 cm, compattato
7.002 con idonei rulli densità non inferiore all' 80%

della densità massima a prova AASHO
modificata, esclusa dal prezzo, negli strati
inferiori ed al 95% in quello superiore. Compreso
il materiale.
ripristino in corrispondenza muro 15,00 3,000 0,600 27,00
piazzola 0,50 15,50 2,500 0,350 6,78

SOMMANO... m³ 33,78 28,02 946,52

26 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
TOS22/ bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
1_04.E02.00 ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
2.001 vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da

computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto con aggregato
pezzatura 0/20, spessore compresso 6 cm
ripristino piattaforma cordolo tipo 3 e muro *
(lung.=145,5+15) 160,50 3,700 593,85
ripristino piattaforma cordolo tipo 1 e 2 87,50 4,100 358,75
piazzola 0,50 15,50 2,500 19,38

SOMMANO... m² 971,98 21,34 20´742,05

27 Strato di collegamento (binder) in conglomerato
TOS22/ bituminoso, steso con vibrofinitrice, compreso
1_04.E02.00 ancoraggio, mano d'attacco e rullatura con rullo
2.002 vibrante; esclusi additivi attivanti di adesione da

computare a parte secondo quanto indicato nel
Capitolato Speciale di Appalto per ogni cm in più
o in meno alla voce precedente
ripristino piattaforma cordolo tipo 3 e muro *
(lung.=145,5+15) 160,50 3,700 1,000 593,85
ripristino piattaforma cordolo tipo 1 e 2 87,50 4,100 1,000 358,75
piazzola 0,50 15,50 2,500 1,000 19,38

SOMMANO... m² 971,98 3,37 3´275,57

28 Tappeto di usura in conglomerato bituminoso
TOS22/ steso con vibrofinitrice, compreso ancoraggio,
1_04.E02.00 mano d'attacco e rullatura; esclusi additivi
3.003 attivanti di adesione da computare a parte

secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale
di Appalto con aggregato pezzatura 0/10,
spessore finito compresso 3 cm
ripristino piattaforma completa per tutto
l'intervento 290,00 7,500 2´175,00
piazzola 0,50 15,50 2,500 19,38

SOMMANO... m² 2´194,38 13,25 29´075,54

29 FORNITURA E POSA IN OPERA DI 
PP.73 MEMBRANA PER IMPERMEABILIZZAZIONE E 

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 514´755,54
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R I P O R T O 514´755,54

RINFORZO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI
Fornitura e posa in opera di strato di rinforzo e 
impermeabilizzazione di pavimentazione 
stradale mediante posa all’interfaccia tra strati di 
conglomerato bituminoso di un geocomposito 
rinforzato, di caratteristiche prestazionali non 
inferiori a quelle indicate nella voce, costituito da 
una geomembrana prefabbricata elastomerica 
autotermoadesiva antipumping, la cui adesione 
viene attivata dal calore dello strato superiore di 
conglomerato bituminoso steso a caldo, a base 
di bitume distillato e polimeri elastomerici, con 
armatura composita costituita da una geogriglia 
tessuta in fibra di vetro (maglia 12,5×12,5 mm) e 
tessuto non tessuto di poliestere ad alta 
resistenza, con faccia inferiore autotermodesiva 
protetta da film siliconato e faccia superiore 
ricoperta con un fine strato minerale, tranne una 
striscia laterale di sovrapposizione protetta da 
film siliconato.
Il piano di posa dello strato di rinforzo dovrà 
essere in corrispondenza della superficie della 
pavimentazione esistente derivante dalla 
fresatura e dovrà - al completamento della 
realizzazione della nuova pavimentazione -
essere sovrastato da uno spessore di 
conglomerato bituminoso (tra binder ed usura) 
minimo di 6 cm.  
Il geocomposito di spessore pari a 2,5 mm (EN 
1849-1), sarà resistente alla compattazione del 
conglomerato bituminoso (EN 14692), dovrà 
superare la prova di impermeabilità dinamica ad 
una pressione di 500 kPa (EN 14694), avrà una 
resistenza a trazione L/T di 40 kN/m (EN 12311-
1), un allungamento a rottura L/T del 4% (EN 
12311-1), sarà resistente allo scorrimento a 
100°C (EN 1110), avrà una flessibilità a freddo 
di - 25°C (EN 1109); una resistenza al taglio su 
cls =0,15 N/mm2 (EN 13653), una resistenza a 
taglio di picco all’interfaccia su conglomerato 
misurata con prova ASTRA (UNI/TS 
11214/2007) t peak =0,30 MPa (T = 20°C; sforzo 
normale s = 0,2 MPa) e una resistenza alla 
propagazione delle fessure di riflessione, Anti-
reflective Cracking Test (520 N a 30 °C ) > 
12.600 cicli.
Il geocomposito, dopo condizionamento termico 
dei provini a 160° con curva di raffreddamento 
conforme a quella del conglomerato bituminoso 
(fonte SITEB), dovrà avere una resistenza alla 
spellatura su lamina di acciaio (UEAtc technical 
guide) =120 N/5 cm, dovrà superare la prova di 
impermeabilità dinamica ad una pressione di 
500 kPa (EN 14694) sia sulle giunzioni di testa 
che sulle giunzioni laterali e le stesse dovranno 
risultare impermeabili all’aria al Vacuum test 
(EN 12730).
La voce di prezzo comprende inoltre la 
segnalazione delle aree di lavoro per tutta la 
durata del cantiere secondo le vigenti normative 
e le prescrizioni contenute negli elaborati 
progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio 
di Direzione Lavori e gli eventuali oneri 
occorrenti per la regolamentazione o le 
interruzioni del traffico durante le operazioni 
lavorative.
Contabilizzato per la superficie effettivamente 
posta in opera, al netto di sfridi e 
sovrapposizioni.
ripristino piattaforma cordolo tipo 3 145,50 4,700 683,85
ripristino piattaforma cordolo tipo 1 e 2 87,50 5,100 446,25

SOMMANO... mq 1´130,10 25,18 28´455,92

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 543´211,46
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R I P O R T O 543´211,46

30 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON
PP.23 INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE

SPARTITRAFFICO/BORDO PONTE
Per sostituzione e adeguamento alle nuove
normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque
costituita, è compreso ogni onere e magistero
occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o
il trasporto fino al magazzino/deposito CMF del
materiale utilizzabile che resta di proprietà
dell'Amministrazione.
Pezzi speciali, fascia, paletto, dispositivi
rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri
accessori smontati, devono essere conservati
per un successivo riutilizzo.
smontaggio barriere su cordolo *(lung.=15+20) 35,00 35,00

SOMMANO... ml 35,00 6,76 236,60

31 SMONTAGGIO DI BARRIERA NON
PP.22 INCIDENTATA - BARRIERA RIUTILIZZABILE

SU TERRA
Per sostituzione e adeguamento alle nuove
normative.
Nello smontaggio della barriera, comunque
costituita, è compreso ogni onere e magistero
occorrente, compreso inoltre l'onere del carico,
trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile o
il trasporto fino al magazzino/deposito CMF del
materiale utilizzabile che resta di proprietà
dell'Amministrazione.
Pezzi speciali, fascia, paletto, dispositivi
rifrangenti, corrimano, bulloneria ed altri
accessori smontati, devono essere conservati
per un successivo riutilizzo.
(lung.=25,00+32-20) 37,00 37,00

SOMMANO... ml 37,00 3,38 125,06

32 BARRIERE DI SICUREZZA - CLASSE H2 -
PP.139 BORDO PONTE NASTRO E PALETTI

Fornitura e posa in opera di barriere stradali di
sicurezza - marcate CE a partire dal 01/01/2011
e nel rispetto della normativa vigente, omologata
ai sensi del DM 21/06/2004, oppure dotata di
appositi di prova effettuati secondo le norme
EN1317, da Centri di prova certificati in Qualità
ISO 17025 - rette o curve per bordo ponte, da
installare su manufatto (ponte o muro di
sostegno), aventi caratteristiche prestazionali
minime corrispondenti a quelle della classe
(livello di contenimento) H2, conformi al D.M. 18/
02/92 n° 223 e successive modifiche (D.M. 21/
06/2004), a nastro e paletti, in acciaio o di altri
materiali previsti nel CSA, con le seguenti
richieste di equivalenza:
- appartenenza alla stessa classe (livello di
contenimento) H2;
- prova effettuata con vuoto a tergo simulante il
bordo ponte;
- altezza massima nastro minore o uguale a 95
cm (o H.I.C.15 minore o uguale a 400);
- simmetria strutturale del dispositivo rispetto alla
direzione di marcia;
- larghezza massima del dispositivo minore o
uguale a 52 cm.
Gli elementi delle barriere devono essere
costituiti dai materiali indicati nei Rapporti di
prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno
essere zincati a caldo con una quantità di zinco
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN
ISO 1461 per ciascuna faccia.

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 543´573,12



pag. 9

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 543´573,12

Qualora il dispositivo contenga barre o trefoli,
queste dovranno essere protette con profilati in
acciaio zincato, già verificati in sede di prova.
Gli elementi dei dispositivi dovranno essere
identificabili permanentemente con il nome del
produttore, la/le classi d'appartenenza, secondo
il DM 233/2011.
Compreso: ogni accessorio, pezzo speciale, i
dispositivi rifrangenti, l'incidenza per gli elementi
terminali semplici indicati nei rapporti di prova e
per i collegamenti con barriere di classe o
tipologia diverse, la posa in opera, il
caricamento, nel database del Ministero, delle
barriere marcate CE previsto nel DM233/2011
nonché qualsiasi altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
tratto cordolo tipo 3 146,00
tratto cordolo tipo 1 e 2 75,00
tratto muro di sostegno 12,00

SOMMANO... m 233,00 247,00 57´551,00

33 FORNITURA E POSA IN OPERA TERMINALI 
PP.91 SPECIALI P2/T80 E RELATIVI ELEMENTI DI 

COLLEGAMENTO CON BARRIERA
Fornitura e posa in opera di terminali speciali 
stradali testati presso centri prova accreditati 
secondo normativa europea ENV1317-4 e/o 
prEM1317-7; completi di rapporto di prova e 
manuale di installazione; costituiti da moduli 
compressibili, paletti, guide in acciaio o di altro 
materiale previsto riportato nel rapporto di prova, 
che operano dissipando l’energia cinetica di 
impatto del veicolo urtante mediante 
deformazione progressiva dei moduli 
compressibili. Gli elementi devono essere 
costituiti dai materiali indicati nei rapporti di 
prova; in caso di uso di acciai, essi dovranno 
essere zincati a caldo con una quantità di zinco 
secondo quanto prescritto dalla norma UNI EN 
ISO 1461. Compreso di bulloneria varia, supporti 
di ancoraggio al suolo e/o blocco del movimento 
ed ogni parte speciale metallica, così come 
riportato nei rapporti di prova redatti da centri 
prova certificati. Comprese le connessioni tra il 
terminale stesso e la barriera comunque 
costituita, testato nel rispetto della UNI EN 1317 
e/o simulato e certificato dell’Ente Certificatore. I 
componenti in acciaio devono essere zincati a 
caldo secondo la UNI EN ISO 1461
terminale speciale su muro di sostegno sez. 31 1,00
terminale speciale inizio barriera sez. 4 1,00
terminale speciale inizio barriera sez. 6 1,00

SOMMANO... cadauno 3,00 6´154,33 18´462,99

34 Fornitura e posa in opera di barriera stradale di
TOS22/ sicurezza a profilo metallico classe H2. per bordo
1_04.E08.00 laterale o rilevato W4 A.
3.001 piazzola fermata autobus 30,00 30,00

SOMMANO... m 30,00 125,10 3´753,00

35 Componenti per barriere metalliche terminale a
TOS22/ tubo 3 onde
1_PR.P53.00 terminali per accessi 1,00
2.023

SOMMANO... cad 1,00 168,48 168,48

36 Segnaletica orizzontale eseguita con vernice
TOS22/ spartitraffico rifrangente di colore bianco o giallo,

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 623´508,59
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R I P O R T O 623´508,59

1_04.E07.00 in strisce continue o discontinue, compreso
1.002 l'onere dell'esecuzione in presenza di traffico e

del tracciamento. larghezza cm 15
strisce laterali e centrale 3,00 290,00 870,00

SOMMANO... m 870,00 0,41 356,70

Parziale LAVORI A MISURA euro 623´865,29

T O T A L E   euro 623´865,29
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COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 
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Riepilogo  SUPER CATEGORIE
  001 DEMOLIZIONI E RIPRISTINI 80´208,37 12,857
  002 STRUTTURE IN C.A. (calcestruzzi, acciaio e casserature) 193´668,61 31,043
  003 OPERE SPECIALI (micropali) 167´224,88 26,805
  004 PAVIMENTAZIONI STRADALI 100´507,42 16,110
  005 BARRIERE STRADALI 80´297,13 12,871
  006 DISCARICA 1´958,88 0,314

Totale SUPER CATEGORIE euro 623´865,29 100,000
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Riepilogo  CATEGORIE
 001 OG3 - Strade, ferrovie, aereoporti, ..... 376´343,28 60,324
 002 OS12A - Barriere stradali di sicurezza 80´297,13 12,871
 003 OS21 - Opere strutturali speciali 167´224,88 26,805

Totale CATEGORIE euro 623´865,29 100,000
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