

SR 302 km 51+400		
Manutenzione straordinaria del ponte		
NATURA	VOCI	IMPORTO
A) SOMME A BASE DI APPALTO	Lavori	€ 488.733,29
	Oneri sicurezza (non soggette a ribasso)	€ 15.882,86
	IMPORTO A BASE D'APPALTO	€ 504.616,15
	ribasso 20,69%	101.118,92 €
	IMPORTO CONTRATTUALE	€ 403.497,23
B) SOMME A DISPOSIZION E	b4) imprevisti e economie da ribasso	€ 223.114,60
	b5) acquisizione aree e/o occupazioni temporanee compresi relativi frazionamenti	€ 200,00
	b6) Incentivo progettazione (art. 113 D.Lgs 50/16) 1,6%	€ 6.455,96
	b7) spese tecniche relative a:	
	b7a) Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica (COMPRESI IVA E CNPAIA) affidato con DD N. 1831 del 15/10/2020	€ 4.383,14
	b7b) Progettazione Definitiva (COMPRESI IVA , CNPAIA) affidato con N. 1308 del 21/06/2021	€ 4.101,56
	b7c) Progettazione Esecutiva (COMPRESI IVA , CNPAIA) affidato con N. 1308 del 21/06/2021	€ 7.017,97
	b7d) Adeguamento PROGETTO DEFINITIVO (comprensivo di IVA, CNPAIA) da impegnare	€ 20.343,17
	b7e) Adeguamento PROGETTO ESECUTIVO (comprensivo di IVA e CNPAIA) da impegnare	€ 9.618,46
	b7f) Direttore operativo strutturale e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione (COMPRESI IVA, CNPAIA) da impegnare	€ 15.729,98
	b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici (comprensivo di CNPAIA, IVA e Incentivo progettazione)	
	b11a) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 5.000,00
	b11b) Spese tecniche per collaudo statico	€ 11.768,53
	b12) Contributi fiscale e assicurativi	
	IVA 22%	€ 88.769,39
B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 396.502,77	
TOTALE SERVIZIO A+B	€ 800.000,00	

ADEGUAMENTO SERVIZIO PROGETTO
FASI PRESTAZIONALI
b.I) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi
Ribasso di aggiudicazione (36,24%)
Totale ribassato
Contributo INARCASSA (4%)
Imponibile IVA
IVA (22%)
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi
A detrarre Servizio Progettazione Definitiva già impegnato con Det n. 1308 del 21/06/2021 (comprensivo di CNPAIA, IVA)
Adeguamento Progetto Definitivo (comprensivo di CNPAIA, IVA) da impegnare

TAZIONE DEFINITIVA - SR 302 KM 51+400

Corrispettivi CP+S	
€	30.216,48
€	30.216,48
€	-10.950,45
€	19.266,03
€	770,64
€	20.036,67
€	4.408,07
€	24.444,74
€	4.101,56
€	20.343,17

ADEGUAMENTO SERVIZIO PROGETTO
FASI PRESTAZIONALI
b.I) PROGETTAZIONE ESECUTIVA
Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016)
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi
Ribasso di aggiudicazione (36,24%)
Totale ribassato
Contributo INARCASSA (4%)
Imponibile IVA
IVA (22%)
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi
A detrarre Servizio Progettazione Definitiva già impegnato con Det n. 1308 del 21/06/2021 (comprensivo di CNPAIA, IVA)
Adeguamento Progetto Esecutivo (comprensivo di CNPAIA, IVA) da impegnare

TAZIONE ESECUTIVA - SR 302 KM 51+400

Corrispettivi
CP+S

€ 20.564,53

€ **20.564,53**

€ -7.452,59

€ **13.111,94**

€ 524,48

€ **13.636,42**

€ 3.000,01

€ **16.636,43**

41.081,17

€ 7.017,97

€ **9.618,46**

20343,19
16510,38
3832,81